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ТОМ II 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ОТНОСНО: “Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за 

обект: “Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница“, в землищата на с. 

Джерман и с. Грамаде, съдържащ ПУП и инвестиционен проект” 

 

 І. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

 

Обща цел на настоящия  проект е създаване на базова инфраструктура за обез-

вреждане на отпадъците от регион Дупница в съответствие с изискванията на действа-

щото европейско и българско законодателство в областта „Управление на отпадъците”.  

Проектен регион Дупница включва шест общини в област Кюстендил, а имен-

но общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня. 

По данни от НСИ населението на проектен регион Кюстендил за 2016 год. е 113 325 

души.  

Изграждането на контролирано регионално депо за отпадъците от проектен ре-

гион за управление на отпадъци – Дупница е от регионално и национално значение. С 

изграждането и въвеждане в експлоатация на съоръжението ще се осигури екологосъ-

образно и съответстващо на съвременните технически изисквания обезвреждане на от-

падъците след предварителното им третиране, с улавяне и третиране (обезвреждане) на 

вредните емисии – инфилтратни води и депонийни газове, с което ще се предотврати 

вредното въздействие от депонирането на битовите отпадъци върху земните недра, 

подземните и повърхностните води, въздуха и почвите.  

Целта на възлагането е: Осигуряване на устройствена основа за изграждането 

на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница, Клетка 1, кантар и съпътстваща 

инфраструктура, вкл. необходимата довеждаща инфраструктура – електрозахранване, 

водопровод, отвеждащ колектор, както за инсталации за пречистване на битово-

фекалните и производствени отпадъчни води от площадката“. 

 

 II.  СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Понастоящем обезвреждането на отпадъците в посочените общини се извърш-

ва на стари сметища, които нямат инсталации или мерки за осигуряване защита на 

околната среда и съответно не отговарят на изискванията на нормативната уредба. 

 Теренът, върху който ще се изгради Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Дупница, Клетка 1, кантар и съпътстваща инфраструктура, вкл. необходимата довеж-

даща инфраструктура – електрозахранване, водопровод, отвеждащ колектор, както за 

инсталации за пречистване на битово-фекалните и производствени отпадъчни води от 

площадката, е  част от инвестиционно намерение за изграждане на Регионален център 

за третиране на неопасни отпадъци и включва две дерета, които са успоредни едно на 

друго, с посока на оттичане северозапад-югоизток, по посока към р. Джерман,стръмни 

склонове, с наклон на откосите около 14 до 33°. Денивелацията на площадката е 160 м. 
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Предвидената площ за изграждане на Регионалния център е от 223,823 дка и е съставе-

на от 9 поземлени имота. В него съгласно Прединвестиционно проучване се предвижда 

да бъдат обособени 3 основни оперативни площадки разположени в рамките на обща 

площ от около 170 дка, също ретензионен басейн, ЛПСОВ и някои други на около 20 

дка, т.е. около 30 дка от имотите няма да бъдат застроени и ще останат свободни от 

инфраструктурни елементи. В рамките на терените подлежащи на усвояване се пред-

вижда да бъдат формирани и площите необходими за временни дейности при строител-

ството и експлоатацията, най-вече за хумусно депо и временно депо за изкопани земни 

маси, които в последствие ще се оползотворят изцяло за различни цели по време на 

експлоатацията и рекултивацията. Площадките предвидени за изграждане и разполага-

не на инсталациите и съоръженията в границите на установените общо около 190 дка 

необходими за третиране и обезвреждане на отпадъците са организирани, както следва:  

� Площадка предназначена за инсталациите, оборудването и съоръжения-

та за предварително третиране на отпадъци и компостиране на разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с реално заета площ от 

около 50 дка (вкл. с прилежащите озеленени площи 

� Площадка за рециклиране на строителни отпадъци. Предвижда се да зае-

ме 9 дка 

� Площадка предназначена за съоръженията за обезвреждане на отпадъ-

ците (ДНО).  

 Предвижда се тази площадка да обхване общо около 95 дка (вкл. с озелене-

ните площи) и в границите и да са ситуирани:  

 - три клетки за депониране на отпадъците след предварителното им третиране с 

обща площ от 50 дка и общ обем до 700 000 м3, съответно: 1-ва клетка – 175 000 м3 ; 2-

ра клетка – 280 000 м3, 3-та клетка – 245 000 м3; експлоатационен път; контролен 

път; основна опорна дига; предпазни диги; система охранни канавки;газова система 

на депото за  

� Площадка предназначена за депониране на строителни отпадъци 

 Предвижда се  в нея ще се разположи депо за строителни отпадъци (ДСО) с обем 

от порядъка на 70000 – 80000 м3 в границите на 14 дка;  

 Извън границите на горните площадки са предвидени също площи за изгражда-

не и разполагане на временни съоръжения и терени за обслужване на строителните 

дейности, както и на някои експлоатационни и рекултивационни мероприятия, в това 

число:  

 - Временно хумусно депо на площ от 2 дка 

- Временно депо за изкопани земни маси на площ от 6-7 дка. 

 Около съоръженията на Регионалния център за неопасни отпадъци – Дупница е 

предвидено да се създадат лесозащитни пояси с цел предотвратяване на ерозионни 

процеси, ветрова защита и предотвратяване на разпиляване на отпадъци около терито-

рията на депото.  

 

 IІІ. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

1. Основна цел  

 Цел на проекта е разработване на качествен работен проект за „Регионално депо 

за неопасни отпадъци – Дупница, Клетка 1, кантар и съпътстваща инфраструктура, вкл. 

необходимата довеждаща инфраструктура – електрозахранване, водопровод, отвеждащ 

колектор, както за инсталации за пречистване на битово-фекалните и производствени 
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отпадъчни води от площадката“ и документи, с цел кандидатстване на община Дупница 

като водеща община в РСУО „РИЛА ЕКО“ пред ПУДООС за финансиране изграждане-

то на Регионално депо за неопасни отпадъци – Клетка 1, кантар и съпътстващата го 

инфраструктура. За тази цел община Дупница предвижда изпълнение на комплексна 

поръчка, включваща изготвяне на ПУП – ПРЗ и ПП за площадката на депото и необхо-

димата довеждаща инфраструктура, Работен проект за клетка 1 на депото, кантар и съ-

пътстваща инфраструктура, вкл. необходимата довеждаща инфраструктура – електро-

захранване, водопровод, отвеждащ колектор, както за инсталации за пречистване на 

битово-фекалните и производствени отпадъчни води от площадката, с отчитане пос-

ледващото изграждане на клетка 2 и клетка 3, включително проект за техническа и би-

ологична рекултивация. 

2. Конкретни цели 

Конкретните цели, които следва да се постигнат с настоящата поръчка са:  

1) Изработване на ПУП –  План за регулация, План за застрояване и съответните 

ПП за елементите на техническата инфраструктура за промяна  предназначение-

то  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхват ПИ №№ 000037, 

000043, 000046, 000048, 000049 и 000050 по КВС в землището на с. Джерман, 

община Дупница и ПИ № 053006 по КВС в землището на с. Грамаде, община 

Дупница за устройване на обект: „Регионален център за третиране на неопасни 

отпадъци – регион Дупница - клетки на депо и съпътстваща инфраструктура“ 

като част от обект: „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – ре-

гион Дупница“,  и предвид Подробен устройствен план за промяна предназначе-

нието  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  за поземлени имоти № 

000044, м.“Пороя“ и  № 000045, м.“Спротива“ в землището на с. Джерман, за 

разполагане на  „Площадка за изграждане на инсталация за предварително тре-

тиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, одобрен със Заповед  № РД – 

34 – 111 /19.04.2017 год. на Областен управител на област Кюстендил и Решение  

№ КЗЗ – 11 / 06.07.2017 год. за промяна на предназначението  на  земеделска  

земя  за  неземеделски  нужди  и утвърждаване на площадки и трасета за проек-

тиране на обекти в земеделски земи от Комисия за земеделските земи към 

МЗХГ, като неразделна част от обект: „Регионален център за третиране на нео-

пасни отпадъци – регион Дупница“. 

2) Разработване на Работен проект за „Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Дупница, Клетка 1, кантар и съпътстваща инфраструктура, вкл. необходимата 

довеждаща инфраструктура – електрозахранване, водопровод, отвеждащ колек-

тор, както за инсталации за пречистване на битово-фекалните и производствени 

отпадъчни води от площадката“. 

  

 IV. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. ИЗХОДНИ ДАННИ.  

 За инвестиционно намерение за изграждане на Регионален център за третиране 

на неопасни отпадъци, е налично влязло в началото на 2017 г. в сила Решение по оцен-

ка на въздействието върху околната среда № 01-01/2015 г. на РИОСВ Перник, с което е 

одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на Региона-
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лен център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница”, в т.ч. претоварна 

станция с инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци на територията на 

община Кюстендил, влиза в сила едва в началото на 2017 год.  

За изграждането на площадка с инсталации за предварително третиране на сме-

сени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци на общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, като част от 

Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци – Дупница, е изготвено ПИП.  

 За изграждането на площадка с инсталации за предварително третиране на сме-

сени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци на общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня, в имот 

000045 по КВС на с. Джерман, като част от Регионалния център за третиране на нео-

пасни отпадъци – Дупница, е одобрен ПУП със Заповед № РД-34-111/19.04.2017 г. на 

Областния управител на област Кюстендил. За тази площадка са налични и ПП. С Ре-

шение № КЗЗ-11 от 06.07.2017 год. на Министерство на земеделието, храните и горите 

– Комисия за земеделските земи, е променено предназначението на земеделски земи за 

неземеделски нужди и утвърдена площадка и трасета на 39 120 м
2
 земеделска земя, час-

тна общинска собственост, за изграждане на обект «Площадка на инсталация за пред-

варително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци» в землището на с. Джерман, 

ПИ 000045, местност «Спротива», община Дупница, област Кюстендил. Границата на 

ПИ 00045 в землището на с. Джерман, ЕКАТТЕ 20763, община Дупница съвпада с ре-

гулационните линии на новообразуваното УПИ І-45. До площадката ще се достига по 

отклонение от четвъртоклаcния автомобилен път град Дупница – с. Блажиево – с. Гра-

маде през кв. Аракчийски мост (Път ІV-62068 “Дупница - Блажиево”- отклонение до с. 

Грамаде). Новото отклонение до площадката се предвижда през ПИ 000044 в землище-

то на с. Джерман, община Дупница.  

Площадките  с инсталации за предварително третиране на смесени битови отпа-

дъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци са предмет на отделни разработки, внесени за финансиране по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по Приоритетна ос 2 

на ОПОС 2014-2020. 

 

Предвижданията на изготвената техническа документация са за: 

- Водоснабдяване – Осигуряването на вода за питейно-битови и технологични нужди 

за РЦТНО - Дупница, съгласно становище на „ВиК- Дупница ЕООД с Изх. № 

2137/28.06.2012 г. може да бъде осъществено от довеждащ водопровод до ПСОВ – 

Дупница - стомана ф 159 мм. За целта от него до площадката на РЦТНО чрез байпасна 

връзка ще бъде изграден довеждащ водопровод с дължина между 1,5 – 1,8 км в серви-

тута на автомобилен път град Дупница – с. Блажиево (Път ІV-62068). Не се предвижда 

изграждане на нови водовземни съоръжения за водочерпене от повърхностни и/или 

подземни води в района. 
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- Канализация –  За отвеждане на пречистените отпадъчни води от ЛПСОВ на пло-

щадката на РЦТНО за допречистване в ГПСОВ – Дупница ще бъде изграден подземен 

колектор с дължина около 1,5 км преминаващ в сервитута на пътя „Дупница - Блажиево 

и през р. Джерман подземно до ревизионна шахта на довеждащия градски колектор, 

която е разположена на разстояние около 850 м преди ГПСОВ, както е указано в спо-

менатото по – горе становище на „ВиК- Дупница“ ЕООД с Изх. № 2137/28.06.2012 г. 

Трасето на колектора е с дължина около 2700 м. 

- Електрозахранване – Съгласно Становище на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, 

захранването на поземления имот с ел.енергия ще става от новоизграден трафопост тип 

БКТП 20/0,4кV, който ще се монтира в имота  и с лице към пътната регулация, а присъ-

единяването на страна 20кV на БКТП-то ще стане с кабели 20кV тип NA2XS(F)2Y 

3/1х185мм2/ от нов желязо – решетъчен стълб /ЖРС/, който ще се насади в оста на съ-

ществуващия ЕП 20кV „Усойка” на П/ст „Марек” в границите на с. Джерман, при дъл-

жина на трасето около 1000 м и пресичания на път Е 79, жп линия, река Джерман и ав-

томагистрала «Струма». 

Като изходни данни следва да се използват разработените до момента ПИП-

ния за регионалния център за третиране на неопасни отпадъци и за площадките за 

предварително третиране и инсталации за компостиране на разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци.  

 

V. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 

1) Изработване на ПУП –  План за регулация, План за застрояване и съответните 

ПП за елементите на техническата инфраструктура за промяна  предназначението  на  

земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхват ПИ №№ 000037, 000043, 000046, 

000048, 000049 и 000050 по КВС в землището на с. Джерман, община Дупница и ПИ № 

053006 по КВС в землището на с. Грамаде, община Дупница за устройване на 

обект:„Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница, Клетка 1, кантар и съпътст-

ваща инфраструктура, вкл. необходимата довеждаща инфраструктура – електрозахран-

ване, водопровод, отвеждащ колектор, както за инсталации за пречистване на битово-

фекалните и производствени отпадъчни води от площадката“,  съобразени с действа-

щия ПУП за поземлени имоти № 000044, м.“Пороя“ и № 000045, м.“Спротива“ в зем-

лището на с.Джерман. 

Заданието за разработване на ПУП – ПРЗ и ПП е на основание Решение № 106 на 

Общински съвет – Дупница, отразено в Протокол № 8 от 14.07.2017 год., за предвари-

телно съгласие за промяна предназначението на общински поземлени имоти – мери и 

пасища в землищата на с. Джерман и с. Грамаде.  

Обхватът и съдържанието на подробния устройствен план да бъдат  съобразени с 

изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на  устройствените схеми и 

планове, обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г., Наредба № 

7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за раз-

полагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредба № №7 от 22.12.2003 год. 

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. 
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Следва да се разработи и задание за ПУП – ПРЗ и ПП, на основание чл. 125 от ЗУТ 

и чл. 4, т. 1 от Наредба 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отго-

варят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. 

 

2) Разработване на Работен проект за „Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Дупница, Клетка 1, кантар и съпътстваща инфраструктура, вкл. необходимата до-

веждаща инфраструктура – електрозахранване, водопровод, отвеждащ колектор, 

както за инсталации за пречистване на битово-фекалните и производствени отпа-

дъчни води от площадката“, включващ: 

� Външни връзки на площадката – водоснабдяване, ел.захранване, отвеждащ ко-

лектор за битово-фекални отпадъчни води и пречистени до степен за заустване в 

градска канализация производствени отпадъчни води; 

Работните проекти за елементите на довеждащата техническа инфраструктура след-

ва да се разработят в съответствие със схемите за съответния провод като част от ПУП 

и утвърдените парцеларни планове на трасетата, при спазване на приложимите наред-

би: Наредба № 3 от 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни-

те линии, Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар от 29.10.2009 г./ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г./, в сила от 

05.06.2010 г., Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането 

с напрежение до 1000 V /обн. в ДВ бр. 21 от 11.03.2005 г./, Наредба № 8 от 28.07.1999 г. 

за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени 

места /обн. в ДВ бр.72 от 1999 г./, Наредба №9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоа-

тация на енергообзавеждането, Наредба №16 от 08.06.2004 г. за сервитутни зони на 

енергийните обекти, както и изменение и допълнение на Наредба №16 от 08.06.2004 г. 

/обн. в ДВ бр. 77 от 02.09.2008 г./,  както и техните изменения и допълнения; Наредба 2 

за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи – ДВ 

бр.34/19.04.2005 /, Норми за проектиране на канализационни системи. 

� Входно-изходна зона на Регионалното депо, включващ портал с бариера и КПП, 

електронна автомобилна везна, портален монитор за радиоактивни отпадъци, 

съоръжение за измиване на ходовата част на товарните автомобили на изход 

площадката на Регионалното депо; 

� Вътрешноплощадкови пътища, експлоатационен път на депото, включително до 

най-високо разположената Клетка 3, контролен път, както и връзка с площадката 

на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци (мо-

дул стабилизиране), с цел осигуряване вътрешно-площадковия транспорт и из-

возването на отпадъците за депониране. 

� Административно-битова сграда за обслужващия персонал; 

� Регионално депо за неопасни отпадъци – Клетка 1, с отчитане на разположение-

то и параметрите на бъдещите Клетка 2 и Клетка 3 на депото, в това число про-

ект за поетапно закриване и рекултивация. 

Капацитетът на клетката следва да бъде съобразен с издаденото Решение по 

ОВОС. Срокът на експлоатация да се определи на база разработените и одобрени за 

кандидатстване по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови от-
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падъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020г.“ подробни масови баланси за инс-

талациите на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно и общините Дупница, Сапа-

рева баня и Бобов дол, като се съобрази и срокът за въвеждане в експлоатация на бъде-

щите инсталации за предварително третиране и компостиране на зелени и/или биоразг-

радими отпадъци. Да се обоснове приетият срок за експлоатация на Клетката.  

� Вертикална планировка.  

� Земна основа – Дренажна система за ограничаване достъпа на почвени води, из-

куствена геоложка бариера и комбиниран долен изолационен екран;  

� Хидротехническа част – Предпазни диги, преградни диги, охранни канали,  

При разработване на проекта да се отчетат установените с инженерно-

геоложкото проучване и хидрогеоложките проучвания и моделиране геоложки разно-

видности и липсата на естествена геоложка бариера на площадката за изграждане на 

бъдещото Регионално депо – Дупница. Да се отчетат задължителните за спазване усло-

вия за фазата на проектиране, отразени в Решението по ОВОС. Всички проекти реше-

ния на инвестиционното предложение за изграждане на РЦТНО Дупница и Регионал-

ното депо за неопасни отпадъци да се извършат при спазване на изискванията на На-

редба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоата-

ция на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци и Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ 

бр.81/17.09.2004 г.).  

� Система за отвеждане и третиране на депониен газ (газ-дренажна система, га-

зопроводи, газосъбирателни станции, отделяне на кондензат от депонийния газ, 

инсталация за високотемпературно изгаряне на депониен газ); 

Проектът следва да осигурява изграждане и експлоатация на депото в съответ-

ствие с показателите на потвърдената в Решението по ОВОС НДНТ. 

� Система за отвеждане и третиране на филтрационни води от депото за отпадъци 

– площен дренаж, дренажни клонове и колектори, ревизионни шахти, ретенцио-

нен басейн за филтрационни води, оразмерен като годишен изравнител, ороси-

телна система; 

Проектът следва да осигурява изграждане и експлоатация на депото в съответ-

ствие с показателите на потвърдената в Решението по ОВОС НДНТ. 

� Рекултивация на депото – Техническа и Биологична, предвиждащ повърхностно 

запечатване на депото с горен изолиращ екран, както и противосвлочищни и 

противоерозионни мероприятия; 

� Изчисления за обща устойчивост: стабилитетни изчисления на откосите, също 

така и на прилежащите им съоръжения – диги, пътища и др. При нормални и 

специфични условия на съчетания. 

� Локална ПСОВ, съгласно разглежданата в ОВОС технология на пречистване.  

ЛПСОВ следва да осигури предварително пречистване на отпадъчните води от депото, 

което да отговаря на изискванията на Наредба № 7/14.11.2000 г. и определените от ВИК 

«Дупница» максимално допустими концентрации на показателите БПК5, ХПК, и нераз-

творени вещества. ЛПСОВ се предвижда с биологично пречистване с предхождаща 



8 

 

денитрификация и отделяне на активната утайка посредством вторичен утаител или 

филтрационно съоръжение и съоръжение за третиране на утайките. 

� Технически спецификации за специфични материали за изпълнение на изолаци-

онни екрани, тръби, ревизионни шахти, газови елементи, газосъбирателни стан-

ции, инсталация за високотемпературно изгаряне и др.  

� Технически спецификации за изпълнение на земни работи – насипи, минерални 

изолационни екрани 

� Технически спецификации за изпълнение на пътища; 

� Технически спецификации за машини за експлоатация на депото. 

� План за мониторинг и контрол на експлоатационните процеси и на компоненти-

те на околната среда; 

� Финансов анализ съгласно чл. 14, ал. 4, 5 и 6 на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. 

за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, от-

носно финансовите средства, необходими за изграждането, експлоатацията, мо-

ниторинга и закриването на депото, както и разходите за следексплоатационните 

грижи за период не по-кратък от 30 години. 

Работният проект следва да включва най-малко изискващите се с чл. Чл. 14. (1) 

на Наредба № 6/27.08.2013 г. проектни части: 

 

1. Обща обяснителна записка 

2. Генерален план; 

3. Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка) 

4. Технологична – Депониране; 

5. Земна основа. 

6. Електро (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) - 

Външно електрозахранване, Площадково електрозахранване и районно осветле-

ние, Сградни инсталации – ПСОВ, Административно-битова сграда; 

7. Хидротехническа; 

8. Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите - външни връзки, пло-

щадково ВиК, сградни инсталации; 

9. Техническа рекултивация 

10. Биологична рекултивация и зелен пояс 

11. Архитектурна - сгради и съоръжения в приемна зона, административно-битова, 

ПСОВ; 

12. Конструктивна за предвидените сгради и съоръжения; 

13. ОВК – административно-битова сграда, ПСОВ, Гаражи, вкл. Енергийна ефек-

тивност; 

14. Пътна - Вътрешноплощадкови пътища; 

15. ОВК - Система за улавяне, отвеждане и обезвреждане на депониен газ; 

16. Проект за организация и изпълнение на строителството 

17. Пожарна безопасност; 

18. План за безопасност и здраве 

19. Контрол и мониторинг – Депо, ПСОВ; 
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20. Технически спецификации: Технически  спецификации за нестандартни  строи-

телни  материали; Технически спецификации за Обслужващи машини за нужди-

те на депото; 

21. Сметна документация – КС и КСС; 

22. Разчет за необходимите средства за изграждане, експлоатация, мониторинг и 

закриване на депото. 

23. ПУСО 

Строежът е II-ра категория, съгласно Наредба № 1 от от 30 юли 2003 г. за но-

менклатурата на видовете строежи (чл.4, ал.4 (доп. ДВ бр.23 от 2011 г., в сила от 

23.04.2011 г.), буква "г", са съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци 

(битови, строителни и производствени) и за закриване на депа за отпадъци чрез повър-

хностно запечатване с горен изолиращ екран. 

 

Всички части на проекта следва да бъдат представени в 4 екземпляра на харти-

ен и 2 екземпляра на електронен носител (формати - Обяснителни записки -*doc, Чер-

тежи – dwg и *.pdf,  Количествени сметки - *.х1s, Други графични приложения - *.pdf). 

 

Изходни данни 

За разработването на проекта да се използват следните изходни данни: 

• Инженерно-геоложки проучвания на терен, предвиден за разширение на пло-

щадка за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци 

от регион Дупница, по ОП „Околна среда 2007-2013, извършено от „Екология и 

Геология” ООД; 

• Геодезическо заснемане на площадката на бъдещия Регионален център и Регио-

нално депо за отпадъци – Дупница от м.05.2012 год.; 

• Решение №01-01/2015 год. на РИОСВ – Перник по оценка на въздействието вър-

ху околната среда за инвестиционно намерение „Изграждане на Регионален цен-

тър за третиране на неопасни отпадъци от регион Дупница“; 

• Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на Регионален 

център за третиране на неопасни отпадъци от регион Дупница; 

• ПИП за Инсталация за компостиране на зелени биоразградими отпадъци, 2017 

год., Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „ДУПНИЦА – УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 2017“ ДЗЗД; 

• ПИП за инсталация за Предварително третиране на смесени битови отпадъци, 

2017 год., Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „ДУПНИЦА – УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 2017“ ДЗЗД; 

 

VІ. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

При изготвянето на проектните разработки и документацията по настоящата 

поръчка Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на приложимото зако-

нодателство в областта на управление на отпадъците. 

Инвестиционният проект да бъде разработен съгласно изискванията на Наред-

ба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация 

на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
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отпадъци и  Наредба №4 от 2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, както и всички приложими нормативни документи в областта на инвестици-

онното проектиране и опазване на околната среда.  

В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изме-

нения на нормативната база, касаещи резултатите по проекта. 

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени в настоящото 

Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото пис-

мено съгласуване. 

 

VІІ.  ОПИСАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В техническото предложение участника следва да предложи организация на 

работа на персонала за изпълнение на поръчката, която счита за най-подходяща, в съ-

ответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. 

Възложителят идентифицира аспекти и/или събития, заплашващи успешното 

изпълнение на договора за обществената поръчка, а именно: Непълнота и неокомплек-

тованост на наличната информация, необходима на Изпълнителя за постигане на ре-

зултатите от обществената поръчка; Кратки срокове за изпълнение на поръчката; Въз-

никване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на дого-

вора; Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между членовете на екипа на 

Изпълнителя или вътрешно организационен проблем; Промени в нормативната уредба. 

За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя участника в  тех-

ническото си предложение следва да представи описание на дейностите за изпълнение 

на поръчката; да предложи организация на работата на  проектантски екип; да посочи 

методите за осъществяване на комуникация с възложителя и съгласуване на различните 

действия между изпълнителя и възложителя; да опише всеки от идентифицираните ас-

пекти и/или събития, заплашващи успешното изпълнение на договора за изпълнение на 

обществената поръчка, да определи предпоставките, при които може да настъпи дадено 

събитие и  предложи  поне две мерки за предотвратяване на настъпването им и поне две 

мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на съответните събития. 

 

VІІI. СРОК И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ДОГОВОРА 

 

 1. Разработеният ПУП – План за регулация, План за застрояване и съответните 

ПП за елементите на техническата инфраструктура за промяна  предназначението  на  

земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхват ПИ №№ 000037, 000043, 000046, 

000048, 000049 и 000050 по КВС в землището на с. Джерман, община Дупница и ПИ № 

053006 по КВС в землището на с. Грамаде, община Дупница в срок до 30 (тридесет) 

календарни  дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо, придру-

жено с документите, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изпълнението на задачата, се предава на Възложителя с при-

емо-предавателен протокол. След одобряване със Заповед на Областния управител на 

Област Кюстендил на проекта на ПУП –  План за регулация, План за застрояване и съ-

ответните ПП за елементите на техническата инфраструктура, се подписва окончателен 

приемо-предавателен протокол за изпълнение на дейността.  



11 

 

 2. Разработеният Работен проект за „Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Дупница, Клетка 1, кантар и съпътстваща инфраструктура, вкл. необходимата довеж-

даща инфраструктура – електрозахранване, водопровод, отвеждащ колектор, както за 

инсталации за пречистване на битово-фекалните и производствени отпадъчни води от 

площадката“, се приема от Възложителя - Община Дупница по реда на ЗУТ, с комплек-

сен доклад за оценка на съответствието. Изпълнителят представя резултатите по изпъл-

нението на услугата, в срок до 60 (шестдесет) календарни  дни, считано от датата на 

получаване на Възлагателно писмо, придружено с документите, които 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изпълнението на 

задачата, с приемо-предавателен протокол. Възложителят преглежда резултатите, 

представени от Изпълнителя, и в срок от 10 (десет) работни дни след получаване на 

положителен доклад за оценка на съответствието приема изпълнението на услугата и се 

подписва окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение на дейността. 

 


