

# ДОКЛАД

За резултатите от проведено договаряне от комисия,  
назначена със Заповед № 2128 от 13.10.2015 г.,

в процедура на договаряне без обявление  
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Строително-монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв.67,76,70,77 и улици с ос.т.189,186,187- село Червен брег” , открита с Решение № 18/ 05.10.2015г. на ЗА Кмета на Община Дупница- Олга Китанова ( Съгласно Заповед №1896/ 15.09.2015г. на инж. Методи Чимев- Кмет на Община Дупница).

Комисия в състав :

**Председател:** Иван Бучов– Директор Дирекция“ОФД”

**Членове:**

1. инж. Серьожа Котев – Директор Дирекция “УТС”
2. инж. Иван Белъов –Началник отдел "Строителство"
3. Стоянчо Стоянов –Главен специалист “ППР”
4. Александрина Мартинова – юрисконсулт “ВОП”

Резервни членове на комисията:

1. Мария Пилева – юрисконсулт”ВОП”
2. Лидия Манова – ст. спец. “ИиК”

на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие, комисията проведе договаряне с поканеният участник **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**. Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в отделен протокол, подписан от комисията и участника.

В указания ден и час, Комисията започна своята работа като всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗОП.

Договарянето се проведе в присъствието на Веселин Бориславов Николов – Управител и едноличен собственик на капитала на **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД**

**“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** е представил в Деловодството на Община Дупница оферта с вх. № 26-00-1682(1) от 12.10.2015 г.

Членовете на комисията установиха, че участникът **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** е представил всички изискуеми от възложителя документи, изискани с поканата за участие. Комисията не констатира нередовности в документите от административен характер на представената от участника оферта.

Срокът за изпълнение, предложен от**“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** е -60 календарни дни ( шестдесет календарни дни ), но не повече от 2 ( два ) месеца.

Гранционните срокове , които участникът **“ВЕЙС ГРУП” ЕООД** предлага за изпълнените видове работи по обекта на поръчката са както следва : 5 (пет) години.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка .

Участникът удостоверява и потвърждава , че :

Гарантира отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените от тях строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове .

Ангажира се да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи .

Участникът гарантира , че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

По отношение на клаузите на договора страните определиха следното:

*Цена за изпълнение предмета на договора е 24 794,51 лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и петдесет и една стотинки ) без ДДС или 29 753,41лв. с ДДС (двадесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и четиридесет и една стотинки ) с включен ДДС, където стойността на ДДС е в размер на 4 958,90лв. / четири хиляди деветстотин петдесет и осем лева и деветдесет стотинки /.*

*Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС, в размер на 247,94лв. / двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки / и се внася от изпълнителя преди подписване на договора.*

*Размерът на авансовото плащане да бъде 30% от стойността на договора без ДДС – в размер на 7 438,35 лв. (седем хиляди четиристотин тридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки ).*

*Срокът за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по чл. 2, ал. 2 от договора е 60 календарни дни / шестдесет календарни дни / , но не повече от 2( два ) месеца .*

По отношение останалите клаузи от договора, управителят на “ВЕЙС ГРУП” ЕООД прие без забележки предоставеният му проект на договора от страна на Възложителя.

Участникът заяви пред членовете на комисията, че заявените от него показатели са окончателни и не подлежат на по-нататъшно договаряне.

**Комисията предлага на възложителя – ЗА Кмета на Община Дупница- Олга Китанова (Съгласно Заповед №1896/ 15.09.2015г. на инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница ), да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв.67,76,70,77 и илици с ос.т. 189,186,187- село Червен брег” с участника – “ВЕЙС ГРУП” ЕООД ;**

Настоящият доклад бе съставен на 13.10.2015 г. и цялата документация в процедурата се предава на възложителя, за вземане на решение по чл.92а, ал. 6 от ЗОП.

**Приложение:**

Протоколи от постигнатите договорености с участниците.

**КОМИСИЯ :**

**Председател :** \_\_\_\_\_  
/ Иван Бучов/

**и членове:**

1. \_\_\_\_\_  
/ Серьожа Котев/

2. \_\_\_\_\_  
/ Иван Бельов /

3. \_\_\_\_\_  
/Стоянчо Стоянов /

4. \_\_\_\_\_  
/ Александрина Мартинова /

Приел: .....

ЗА КМЕТ ОЛГА КИТАНОВА  
(СЪГЛ. ЗАПОВЕД №1896/15.09.2015г.  
НА ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА)

Дата: 13.10.2015 г.

