



ДОГОВОР
№ 26-1 / 64.12 2017 г.

Днес, 09.12.2017... г. в с. Аврен, община Аврен, област Варна се подписа настоящия договор между следните страни:

1. ОБЩИНА АВРЕН, с ЕИК 000093378, Идн. № по ЗДДС BG000093378, с адрес с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, представлявана от Емануил Младенов Манолов, в качеството му на Кмет на Община Аврен и Теодора Георгиева, Началник отдел „ФС”, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 202635363, Идн. № по ЗДДС BG202635363, със седалище и адрес на управление: 9000, гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 68, ет. 1, ап. 1 и адрес за кореспонденция: 9000, гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ № 5, ет. 4, представлявано от Олга Пламенова Гаврилова - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

и на основание чл. 194 от Закона за обществени поръчки, във връзка с проведен избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема при условията и срещу възнаграждението, предвидени в този договор да изпълни услуга с предмет: **„Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен“.**

(2) Инвестиционните проекти на посочените в ал. 1 обекти, следва да бъдат изпълнени в обем и съдържание, съгласно Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата (Техническо и Ценово предложение) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при стриктно спазване на Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, всички технически правила и норми за проектиране, методики, стандарти, технически указания и др., както и всички приложими законови и подзаконовни нормативни актове в областта на проектирането.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички дейности, предмет на договора на свой риск и със свой ресурс.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за пълнотата, качеството и приложимостта на изработените инвестиционни проекти на посочените в ал. 1 обекти. Проектите следва да са годни за издаване на разрешение за строеж.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и приключва с изпълнение на насрещните задължения на страните по договора за обществена поръчка.

Чл. 3. (1) Общ срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката за изработване и предаване на инвестиционните проекти за всички обекти, представляващ сбора от сроковете



необходими за изработване на всеки един от обектите/подобектите, включени в обществената поръчка - **69 (шестдесет и девет) календарни дни.**

Общият максимален срок включва:

За Обект 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец:

1. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 1.1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **5 (словом: пет) календарни дни.**

2. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 1.2 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **5 (словом: пет) календарни дни.**

За Обект 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци:

1. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 100 до о.т. 101 с дължина 99,20 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **5 (словом: пет) календарни дни.**

2. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.2. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 119 през 122, 123, 129, 128, 93 до о.т. 127 с дължина 298,40 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (словом: седем) календарни дни.**

3. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.3. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 122 през 124, 125, 126 а до о.т. 126 с дължина 215 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (словом: седем) календарни дни.**

4. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.4. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 132 до о.т. 123 с дължина 170 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за



изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **5 (словом: пет) календарни дни.**

5. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.5. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 138 през 130 а до 130 с дължина 217,60 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (словом: седем) календарни дни.**

6. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.6. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 156 през 157, 159, 175 с дължина 234,40 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (словом: седем) календарни дни.**

7. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.7. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 157 през 160, 161 до о.т. 162 с дължина 168 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (словом: седем) календарни дни.**

За Обект 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел от о.т. 85 през 87, 68, 10, 58, 57, 56, 59, 60 до о.т. 62 с дължина 521,20 м“:

1. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Обект 3 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел от о.т. 85 през 87, 68, 10, 58, 57, 56, 59, 60 до о.т. 62 с дължина 521,20 м“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (словом: седем) календарни дни.**

За Обект 4: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Тръстиково от о.т. 69 през 68, 67, 65, 64, 53, 41 до о.т. 38 с дължина 672 м“

1. Срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Обект 4 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Тръстиково от о.т. 69 през 68, 67, 65, 64, 53, 41 до о.т. 38 с дължина 672 м“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (словом: седем) календарни дни.**

(2) Периодът от подписване на договора до изрично писмено възлагане и предаване на окончателни изходни данни и документи, необходими за изработването на проектите и периодът за съгласуване на проектите от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи не е част от срока за изпълнение на услугата по проектиране.



(3) Срокът за изпълнение (изработване) на инвестиционните проекти на отделните обекти започва да тече след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата стойност на договора възлиза на **17 400,00 (седемнадесет хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС и 20 880 (двадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор, като общата стойност на договора е разпределена както следва:

№ по ред	Обект	стойност без ДДС в лева	стойност с ДДС в лева
	1	2	3
1.	Обект 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец:		
	<i>Подобект 1.1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“</i>	1 500,00	1 800,00
	<i>Подобект 1.2. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“</i>	1 000,00	1 200,00
2.	Обект 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци:		
	<i>Подобект 2.1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 100 до о.т. 101 с дължина 99,20 м.“</i>	1 000,00	1 200,00
	<i>Подобект 2.2. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т.119 през 122, 123, 129, 128, 93 до о.т. 127с дължина 298,40 м.“</i>	1 777,00	2 132,40
	<i>Подобект 2.3. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 122 през 124, 125, 126 а до о.т. 126 с дължина 215 м.“</i>	1 666,00	1 999,20
	<i>Подобект 2.4. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 132 до о.т. 123 с дължина 170 м.“</i>	1 500,00	1 800,00
	<i>Подобект 2.5. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 138 през 130 а до 130 с дължина 217,60 м.“</i>	2 083,00	2 499,60
	<i>Подобект 2.6. „Рехабилитация на част от уличната</i>	2 083,00	2 499,60



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108) 2320; Зам.-кмет (05106) 2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

	мрежа на с. Царевци от о.т. 156 през 157, 159, 175 с дължина 234,40 м.“		
	Подобект 2.7. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 157 през 160, 161 до о.т. 162 с дължина 168 м.“	1 500,00	1 800,00
3.	Обект 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел от о.т. 85 през 87, 68, 10, 58, 57, 56, 59, 60 до о.т. 62 с дължина 521,20 м“	1 458,00	1 749,60
4.	Обект 4: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Тръстиково от о.т. 69 през 68, 67, 65, 64, 53, 41 до о.т. 38 с дължина 672 м“	1833,00	2 199,60

(2) В цената по ал. 1 се включват всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за качественото изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на изменения и корекции.

Чл. 5. Цената по чл. 4, ал. 1 ще се заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в български лева, по банков път, както следва:

Плащане за възложения обект/подобект в размер на 100 % (сто процента) от цената по чл. 4, ал. 1 за съответния обект/подобект, след изпълнение на всички дейности по услугата за съответния обект/подобект - изработване и предаване на технически проект, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на оригинална фактура и подписан двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на работа, без забележки.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва плащанията по този договор в лева, по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка Алианц Банк България АД
IBAN BG55BUIN95611000447334
BIC BUINBGSF

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 4 в тридневен срок от момента на промяната. В случай че, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се че плащанията са надлежно извършени.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема възложените дейности, предмет на този договор когато са в напълно завършен вид, съответстващи на поръчката, Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на всички нормативни изисквания, удовлетворяващи всички клаузи в настоящия договор, във вид и обем отговарящ на изискванията и условията за съгласуване на проектите от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи и одобрението им от тях.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да получи пълно съдействие от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за коригиране, допълване и отстраняване на забележки, пропуски, несъответствия и нередности по изработените инвестиционни проекти за обектите по чл. 1 от настоящия договор.



(3) Коригирането, допълването и отстраняването по предходната алинея се извършва от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка, в срока, посочен в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор за съответния обект, за който се отнася несъответствието, а при установяване на забележки, пропуски, несъответствия и нередности при съгласуване на инвестиционните проекти от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи, коригирането се извършва от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в срок, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не извърши плащането по чл. 5 за един, няколко или всички обекти/подобекти и/или да получи неустойка за забава в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не коригира, допълни и отстрани забележки, пропуски, несъответствия и нередности в срока по чл. 3 ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от настоящия договор.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи инвестиционните проекти във всичките им съставни части, в обхват и в обем съгласно действащата нормативна уредба и в съответствие с изискванията посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. Да не възложи изработване на инвестиционни проекти за един или няколко обекти/подобекти, без да заплаща неустойки или обезщетения за това.

3. Да връща за корекции и преработка непълно, неточно и/или некачествено изготвени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи/проекти, като сроковете по настоящия договор остават непроменени.

4. Да спира изпълнението на проектните работи при установяване на несъответствие с Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или нормативните изисквания и/или условията на настоящия договор.

5. Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка за начина, по който се изпълнява възложената поръчка, без това да създава пречки за оперативната работа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че има такива.

7. Да откаже да приеме, както и да не извърши плащане за съответния/те проект/и на съответния/те обекти/подобекти, ако същият/те не отговаря/т на поръчката, Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или на нормативните изисквания и/или условията на настоящия договор и/или ако констатира съществени недостатъци, които го правят негодни за изпълнение.

Чл. 8. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако са в нарушение на правила и/или нормативи или водят до съществено отклонение от Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за проектиране.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури необходимите условия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за срочното и качествено изпълнение на дейностите предмет на договора и да оказва пълно съдействие при изпълнението на услугата;

2. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното в настоящия договор възнаграждение;

3. Да приеме от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лично или чрез свой представител изработените проекти, предмет на договора, чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол;

4. Да не възпрепятства **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност във връзка с изпълнението на дейностите по настоящия договор;

5. Да осигури достъп до всички данни и документи и цялата необходима информация, които са необходими за успешното извършване на услугата.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, предвидени в настоящия договор.

2. Да получи необходимото съдействие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за срочното и качествено изпълнение на дейностите предмет на договора.

3. Да иска приемане на услугата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от определено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изработи и предаде в срок на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** инвестиционните проекти, предмет на този договор, съответстващи на поръчката, Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на всички нормативни изисквания, удовлетворяващи всички клаузи в настоящия договор, във вид и обем отговарящ на изискванията и условията за съгласуване на проектите от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи и одобрението им от тях, като същите трябва да са годни за издаване на разрешение за строеж. Инвестиционните проекти трябва да са изработени в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.

2. Да изпълни възложената му работа качествено и добросъвестно, да действа отговорно и професионално.

3. Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** инвестиционните проекти - всеки, от които в 5 /пет/ оригинални екземпляра на хартиен носител, подредени по части в папки и окомплектовани в класьори, надписани и с подробно съдържание и 1 копие на електронен носител. Всички проектни разработки следва да се предоставят на електронен носител във формат подходящ за обработка. Количествено-стойностните сметки да се предоставят на хартиен и електронен носител. Проектните материали трябва да са съгласувани от всички специалности.

4. Да коригира, допълва и преработва за своя сметка откритите/установените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или експлоатационните дружества и специализираните контролни органи забележки, пропуски, несъответствия, неточности и нередности по изработените инвестиционни проекти, като сроковете по настоящия договор остават непроменени, както и в случаите по чл. 3 ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от настоящия договор.

5. Да предостави възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за осъществяване на контрол по време на изпълнението на поръчката.

6. Да предоставя нужната информация след поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на възложената му работа.

7. Да поддържа застраховка професионална отговорност в проектирането за целия срок на договора за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си по настоящия договор.

8. Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

8.1. Ако частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект/подобект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.



8.2. Разплащанията по т. 8.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му.

8.3. Към искането по т. 8.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

8.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по т. 8.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

8.5. При използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

8.6.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

8.6.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

8.7. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 8.6.

Чл. 12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за пълнотата, качеството и приложимостта на изработените инвестиционни проекти на посочените в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор обекти, както и за годността на проектите за издаване на разрешение за строеж.

Чл. 13. (1) Когато в техническите спецификации за проектиране се внасят изменения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и те са неподходящи за правилното изпълнение на възложената работа или не отговарят на нормативните изисквания, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да иска извършване на нужните промени. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не стори това, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да откаже изпълнението на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да незабавно да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за грешки, пропуски или други в Техническите спецификации, които могат да доведат до неприложимост на изработените инвестиционни проекти и/или тяхната негодност за издаване на разрешение за строеж.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря пред другата страна за причинените ѝ вреди, ако не изпълни задължението си по предходните ал. 1 и ал. 2.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Изработването на инвестиционните проекти започва само след изрично писмено възлагане на съответния обект и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

(2) При изработване на инвестиционните проекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да предаде всички материали на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими му за качествено и срочно изпълнение предмета на договора.

(3) При завършване на възложената работа **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** покана да прегледа и приеме готовите инвестиционни проекти. Проектите се считат предадени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на двустранно подписан приемо –предавателен протокол.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прегледа предадените проекти и направи писмени възражения по тях и да покани **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съвместно разглеждане и обсъждане при констатиране на забележки, пропуски, несъответствия и нередности по изработените инвестиционни проекти.

(5) В случай на констатирани недостатъци по изработените инвестиционни проекти,



ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани за негова сметка, в срока, посочен в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор за съответния обект, за който се отнася недостатъка, а при установяване на забележки, пропуски, несъответствия и нередности при съгласуване на инвестиционните проекти от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи, коригирането се извършва от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в срок, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(6) След отстраняване на всички недостатъци от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и след съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи, страните по настоящия договор подписват окончателен протокол за приемане на работата, без забележки по изпълнението.

(7) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение за съответния/те проект/и на съответния/те обекти/подобекти, ако същият/те не отговаря/т на поръчката, Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или на нормативните изисквания и/или условията на настоящия договор и/или ако констатира съществени недостатъци, които ги правят негодни за изпълнение.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 15. (1) При пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от стойността на договора.

(2) В случай на лошо изпълнение с недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да приеме извършеното и не плати дължимото по договора. В този случай, договорът се счита за развален.

(3) При забавено изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) на ден, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) върху стойността на договора, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.

(4) Независимо от наличието, на която и да е от горепосочените хипотези, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** запазва правото си да търси обезщетение за реално претърпените щети и пропуснатите ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.

(5) Наложените глоби и/или санкции от държавни институции за установени нарушения, при изпълнение на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

Чл. 16. В случай, че проектирането е прекратено по независещи от двете страни причини, те не носят отговорност и санкции не се налагат.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 18. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

1. С изпълнението на всички задължения на страните по договора;
2. По взаимно писмено съгласие между страните, изразено писмено;
3. При прекратяване на юридическото лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без правопримство.
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице;
5. При констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нередности и/или конфликт на интереси – едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с изпращане на писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



6. При забава в изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по вина на последния, с повече от седем дни, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностранно този договор без предизвестие.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора, с едноседмично писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения по него, без да дължи неустойки или обезщетения за това.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора:

1. При пълно или частично неизпълнение (включително лошо или забавено изпълнение) на предмета на договора или при неизпълнение на което и да е от задълженията по настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с едноседмично писмено предизвестие, без да заплаща неустойки или обезщетения за това.

2. При отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди или предотврати, като в този случай не се дължат неустойки или обезщетения.

3. При невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на договора, като в този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойки или обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършените до момента на прекратяването дейности, приети без забележки от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4. При започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на член на обединението.

5. При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на член на обединението, както и при обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или член на обединението.

6. Без предизвестие и без да дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП.

IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 20. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни в настоящия договор, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Аврен, с. Аврен, 9135, ул. „Тодор Ноев” № 8
Тел.: 05 103/2226; факс: 05 106/2208, 052/608 858;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 68, ет. 1, ап. 1
тел. 0878970084

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 22. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред родово компетентен съд в гр. Варна, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.



ОБЩИНА АВРЕН – ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108) 2320; Зам.-кмет (05106) 2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

Неразделна част от този договор са:

1. Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Технически спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

.....
Теодора Георгиева
Началник отдел „ФС“

Съгласувал:
Петя Иванова
Гл. юристконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Петя Иванова

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ Фаза „Технически / Работни проекти”

1. Основни изисквания към проекта.

1.1. Изходни данни.

Началните и крайните точки на уличните участъци за проектиране са:

Обект 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец:

Подобект 1.1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“;

Подобект 1.2. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“;

Обект 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци:

Подобект 2.1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 100 до о.т. 101 с дължина 99,20 м.“;

Подобект 2.2. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 119 през 122, 123, 129, 128, 93 до о.т. 127 с дължина 298,40 м.“;

Подобект 2.3. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 122 през 124, 125, 126 а до о.т. 126 с дължина 215 м.“;

Подобект 2.4. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 132 до о.т. 123 с дължина 170 м.“;

Подобект 2.5. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 138 през 130 а до 130 с дължина 217,60 м.“;

Подобект 2.6. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 156 през 157, 159, 175 с дължина 234,40 м.“;

Подобект 2.7. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 157 през 160, 161 до о.т. 162 с дължина 168 м.“;

Обект 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел от о.т. 85 през 87, 68, 10, 58, 57, 56, 59, 60 до о.т. 62 с дължина 521,20 м“;

Обект 4: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Тръстиково от о.т. 69 през 68, 67, 65, 64, 53, 41 до о.т. 38 с дължина 672 м“.

Съществуващият габарит на улиците се запазва.

1.1.1. Ситуация

Елементите на хоризонталната и вертикална криви да следват геометрията на съществуващата улица.

Заснемането на уличните участъци да се извърши по съществуващите геометрични оси.

Подробните точки да бъдат през 10 м и да се отбележат върху терена по подходящ начин.

1.1.2. Нивелета.

Нивелета да се проектира чрез прави и вертикални криви, като се спазват нормативните изисквания.

1.1.3. Напречен профил.

Новото съпръжение да се проектира с необходимия напречен наклон.

1.1.4. Улични настилки

Конструирането и оразмеряването на пътната настилка да се извърши за категория на движението „средно“, като посочената се предвиди за изпълнение с цялата дебелина в участъците, предвидени за локални ремонти. В останалите части, където не се налагат такива, да се използва максимално съществуващата положена настилка.

1.1.5. Отводняване и отводнителни съоръжения.

Да се покаже начина на оттичане на повърхностни води.

Да се предвиди, ако е необходимо, корекция по ниво /повдигане или понижаване/ на същ канавки. Същите да бъдат почистени.

1.1.6. Организация на движението.

Необходимите за вертикална сигнализация пътни знаци да се предвидят от втори типоразмер хоризонтална маркировка от пътнопаважна боя със светлоотлазителни перли спрей пластик.

2. Нормативни изисквания.

Проектната разработка – част ПЪТНА трябва да отговаря на изискванията на:

- Наредба № 2 за проектиране на комуникативно – транспортни системи на урбанизираните територии;
- Наредба № 18 за сигнализиране на пътищата с пътни знаци;
- Наредба № 3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително и ремонт на пътищата;
- Наредба № 1 за организация на движението по пътищата.

3. Обем и съдържание на проекта.

В съответствие с действаща нормативна уредба за проектиране и Наредба № 4/ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/ да се изработи технически проект по следните части:

- Геодезия;
- Пътна;
- ПОД и ВОД;
- ПБЗ;
- ПУСО;
- ПБ;
- Проектно –сметна документация

3.1. Част ГЕОДЕЗИЯ – да се представи със следното съдържание:

- Обяснителна записка
- Репери, които ще се ползва
- Геометрична нивелация
- Трасировъчен план и пътните връзки

3.2. Част ПЪТНА- да се представи със следното съдържание:

- Обяснителна записка, съдържаща описание на предвидените строително-ремонтни работи и технология на изпълнението им;
- Таблица с координати на подробните точки;
- Чертежи и детайли:
 - Ситуация;
 - Надлъжен профил;
 - Типов напречен профил и детайли за конструкцията на уличната настилка;
 - Напречни профили в подробните точки;
 - План за отводняване на улицата и пътните връзки;

3.3. Част ПОД и ВОД – да се представи със следното съдържание:

- В техническия проект да се представи разработка за постоянна и временна /по време на строителство/ организация на движението чрез сигнализация с маркировка и пътни знаци, която да е съобразена с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредба № 2, № 18 и № 3 на МРРБ.

Да се представят:

- Обяснителна записка;
- Чертежи.

Проектите следва да се съгласуват с Направление КАТ – „Пътна помощ”.

3.4. Част ПБЗ - да се представи със следното съдържание:

- Да се изготви План за безопасност и здраве в съответствие с действащите нормативи
- Да се представят: обяснителна записка ; чертежи

3.5. Част ПУСО – да се представи със следното съдържание

- Да се изготви План за управление на строителните отпадъци в съответствие с действащите нормативи.

4. Представяне на проекта.

Към всяка от отделните части да се приложат :

- обяснителна записка към всяка от гореописаните части;
- спецификация на предложените за влагане материали;
- в отделните проектни части да се предвидят всички необходими детайли;
- количествена сметка към всяка от горепосочените части;
- обща количествена сметка;
- Обща количествено – стойностна сметка.

Общата количествено – стойностна сметка да бъде предоставена на хартиен носител и във формат *.xls на електронен носител.

Проектните решения трябва да са подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани със задължителните инстанции за всяка част.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предостави проектната документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отговарящ на Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти в един екземпляр на магнитен носител, съдържащ работни файлове във формат, съвместим с програмите, на които са изработени съответните проектни части и пет еднообразни екземпляра на хартиен носител.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Преди окомплектоването на проекта по всички части да се представят за съгласуване от Възложителя.

2. Проектът да отговаря на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3. Проектите по всички части да бъдат съгласувани помежду си и да бъдат придружени от подробни количествени сметки.

4. При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, включително промени в изброените нормативни документи, както други специфични за съответната специалност нормативи.

5. Работният проект да се окомплектова по 5 /пет/ екземпляра - документи, графични материали, текстова част – обяснителни записки, детайли, спецификации. Да се представи и на магнитен носител CD – DWG, WORD.



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в обявената от вас обществена поръчка за възлагане по реда на ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен“, представяме на вашето внимание следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Задължаваме се да изпълним предмета на поръчката качествено и в пълен обем, съобразно изискванията на Възложителя и съобразно Техническите спецификации за проектиране на обектите, предмет на настоящата обществена поръчка.

2. Потвърждаваме, че валидността на настоящото предложение е до изтичане на **три месеца**, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Предлагаме **общ максимален срок** за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката за изработване и предаване на инвестиционните проекти за всички обекти, представляващ сбора от сроковете необходими за изработване и предаване на проекти за всеки един от обектите, включени в обществената поръчка - **69 (шестдесет и девет) календарни дни**.

Общият максимален срок включва:

3.1. За Обект 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец:

3.1.1. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 1.1 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **5 (пет) календарни дни**.

3.1.2. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 1.2 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **5 (пет) календарни дни**.

3.2. За Обект 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци:

3.2.1. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.1 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 100 до о.т. 101 с дължина 99,20 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **5 (пет) календарни дни**.

3.2.2 Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на



ОБЩИНА АВРЕН-

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108) 2320; Зам.-кмет (05106) 2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.2. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 119 през 122, 123, 129, 128, 93 до о.т. 127с дължина 298,40 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (седем) календарни дни.**

3.2.3. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.3. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 122 през 124, 125, 126 а до о.т. 126 с дължина 215 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (седем) календарни дни.**

3.2.4. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.4. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 132 до о.т. 123 с дължина 170 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **5 (пет) календарни дни.**

3.2.5. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.5. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 138 през 130 а до 130 с дължина 217,60 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (седем) календарни дни.**

3.2.6. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.6. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 156 през 157, 159, 175 с дължина 234,40 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (седем) календарни дни.**

3.2.7. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Подобект 2.7. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 157 през 160, 161 до о.т. 162 с дължина 168 м.“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - **7 (седем) календарни дни.**

3.3. За Обект 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел от о.т. 85 през 87, 68, 10, 58, 57, 56, 59, 60 до о.т. 62 с дължина 521,20 м“:

3.3.1. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Обект 3 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел от о.т. 85 през 87, 68, 10, 58, 57, 56, 59, 60 до о.т. 62 с дължина 521,20 м“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни



ОБЩИНА АВРЕН - ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108) 2320; Зам.-кмет (05106) 2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - 7 (седем) календарни дни.

3.4. За Обект 4: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Тръстиково от о.т. 69 през 68, 67, 65, 64, 53, 41 до о.т. 38 с дължина 672 м“

3.4.1. Предлагаме срок за изработване и предаване на инвестиционни проекти, в т.ч.: срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и срок за отстраняване на забележки/нередности/несъответствия/пропуски по изработените проекти за *Обект 4 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Тръстиково от о.т. 69 през 68, 67, 65, 64, 53, 41 до о.т. 38 с дължина 672 м“*, след изрично писмено възлагане и предоставяне на изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол - 7 (седем) календарни дни.

!!! Забележка: *Общият максимален срок за изработване на инвестиционните проекти за всички обекти, представлява сбора от сроковете необходими за изработване и предаване на проекти за всеки един от обектите/подобектите, включени в обществената поръчка и същият не може да бъде по-дълъг от 90 календарни дни.*

Забележка: *Предложенията по показател срок за изпълнение се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен общ максимален срок за изпълнение на всички обекти включени в обществената поръчка, по-дълъг от 90 календарни дни.*

4. Ако бъдем определени за изпълнители, при сключване на договора, ще представим актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП.

5. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в проектирането“ до завършването на дейностите по договора;

6. Задължаваме се да спазваме всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

7. Предлагаме следната „Организация за изпълнение на поръчката“:

Участникът трябва да представи организация за изпълнение на поръчката, съгласно Техническите спецификации. Участникът трябва да предложи организация на работата на експертния екип, да посочи как се разпределят отговорностите и дейностите между членовете на екипа и различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица), начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности.


I. Организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи) – Приложение 1

II. Организация на работата на експертния екип, разпределение на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности – Приложение 2

III. Техническото предложение надграждащо минималните изисквания на Възложителя – Приложение 3

09.11.2017 г.
гр. Варна

Подпис:
(Олга Гаврилова - управител)





ОБЩИНА АВРЕН - ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108) 2320; Зам.-кмет (05106) 2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

ОБРАЗЕЦ № 12

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ – ВАРНА“ ЕООД
(наименование и адрес на управление на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с изискванията по обявената от вас обществена поръчка с предмет: **„Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен“**, предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

ОБЩА ЦЕНА: 17 400 лева без ДДС /седемнадесет хиляди и четиристотин/ или **20 880** лева с включен ДДС /двадесет хиляди осемстотин и осемдесет/, разпределена както следва:

№ по ред	Обект	стойност без ДДС в лева	стойност с ДДС в лева
	1	2	3
1.	Обект 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец:		
	Подобект 1.1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 25 през о.т. 8 до о.т. 7 с дължина 187 м.“	1 500	1 800
	Подобект 1.2. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец от о.т. 28 до о.т. 29 с дължина 124 м.“	1 000	1 200
2.	Обект 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци:		
	Подобект 2.1. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 100 до о.т. 101 с дължина 99,20 м.“	1 000	1 200
	Подобект 2.2. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 119 през 122, 123, 129, 128, 93 до о.т. 127 с дължина 298,40 м.“	1 777	2 132,40
	Подобект 2.3. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 122 през 124, 125, 126 а до о.т. 126 с дължина 215 м.“	1 666	1 999,20
	Подобект 2.4. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 132 до о.т. 123 с дължина	1 500	1 800



ОБЩИНА АВРЕН - ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108) 2320; Зам.-кмет (05106) 2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

	170 м.“		
	Подобект 2.5. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 138 през 130 а до 130 с дължина 217,60 м.“	2 083	2 499,60
	Подобект 2.6. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 156 през 157, 159, 175 с дължина 234,40 м.“	2 083	2 499,60
	Подобект 2.7. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци от о.т. 157 през 160, 161 до о.т. 162 с дължина 168 м.“	1 500	1 800
3.	Обект 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел от о.т. 85 през 87, 68, 10, 58, 57, 56, 59, 60 до о.т. 62 с дължина 521,20 м“	1 458	1 749,60
4.	Обект 4: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Тръстиково от о.т. 69 през 68, 67, 65, 64, 53, 41 до о.т. 38 с дължина 672 м“	1 833	2 199,60

Общата цена се формира въз основа на сбора от цените за изработване на инвестиционни проекти за отделните обекти/подобекти, предмет на обществената поръчка.

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с посочените условия в указанията към обществената поръчка и включват всички разходи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок.

Предлаганата цена за изпълнение на услугата е окончателна и не подлежи на увеличение.

Съгласни сме плащането на цената да се извършва при условията и по реда определени в Проекта на договора.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **три месеца**, считано от крайния срок за получаване на оферти.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 09.11.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(Олга Гаврилова – управител)