

ПРОТОКОЛ № 1

от

действието на комисия, назначена със Заповед РД 07 00 -560/20.07.2020г. на Заместник -Кмета на Община Бяла, упълномощена, съгласно Заповед № РД 0700 - 782/28.11.2019г. за извършване подбора на участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“**, с уникален номер на поръчката в РОП 00541 – 2020 – 0003, открита с решение № РД 0700 – 495 от 12.06.2020г. на Заместник -Кмета на Община Бяла, упълномощена, съгласно Заповед № РД 0700 - 782/28.11.2019 г. и публикувано обявление № 983161 от 12.06.2020г.

Протоколът, съдържа констатациите, относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя към Участниците.

На 20.07.2020г. от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Бяла, комисия за провеждане на публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед РД 07 00 -560/20.07.2020г. на Заместник -Кмета на Община Бяла, упълномощена, съгласно Заповед № РД 0700 - 782/28.11.2019г., в състав:

Председател: адв. Росен Милянков – Външно лице по чл. 51, ал. 2 от ППЗОП (Юрист)

Членове:

1. Иванка Стоянова – Главен счетоводител на Община Бяла
2. инж. Здравка Кирова – Гл. експерт в Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“
3. Гачо Петков – Гл. експерт в Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“
4. инж. Коста Стоянов – Външно лице по чл. 51, ал. 2 от ППЗОП (Строителен инженер)

се събра със задачата да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени представените оферти за обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“**.

В определения срок за получаване на оферти (до 17:00 часа на 17.07.2020г.), в деловодството на Община Бяла са постъпили 7 (Седем) броя оферти, описани в протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от 20.07.2020г., както следва:

Номер на офертата	Подател на офертата	Дата и час на получаване
№ РД-70 00-720	„ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, с. Тополи, местност „Козаджи“, ул. „Акация“ № 1, тел., факс:052 638540, email: odesosstroy@gmail.com, За Обособена позиция № 3	17.07.2020г. 13:37ч.
№ РД-70 00-723	„БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Варна, Бизнес парк Варна, сграда Б8, ет. 4, офис 405/1, тел. 052 500153, email: office@bituminabg.com, За Обособена позиция № 3	17.07.2020г. 15:20ч.
№ РД-70 00-724	ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД, „ХАЯ – С“ ООД, „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Параскев Казаски“ № 5, тел: 052 710010, email: haia_stroi@abv.bg, За Обособена позиция № 3	17.07.2020г. 15:41ч.
№ РД-70 00-725	„СТЕП 2020“ ДЗЗД, „СТЕП КОМФОРТ“ ЕООД, „СОЛЕЙ 06“ ООД, гр. Варна, ул. „Струга“ №111, офис № 5, тел.: 0876 548447, email: step_komfort@abv.bg, За Обособена позиция № 1	17.07.2020г. 15:45ч.
№ РД-70 00-726	ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД, „ХРАНКОТОШ“ ЕООД, „БРАНАКС“ ЕООД, гр. Варна, ул. „арх. Евгени Дякович“ № 37, тел. 0877 799717, email: hrankotosh@abv.bg, За Обособена позиция № 2	17.07.2020г. 15:47ч.
№ РД-70 00-728	„ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Сливница“ № 201, тел. 052 733333, факс: 052 737777, email: office@hydrostroy.com, лице за контакт: Николай Купенов Пашов, За Обособена позиция № 1	17.07.2020г. 16:21ч.
№ РД-70 00-729	„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД – гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5, тел.: 052 391491, факс: 052 604369, e-mail: office@infraexpert.bg, За Обособена позиция № 2	17.07.2020г. 16:26ч.

На заседанието на комисията присъстваха:

Славка Кръстева Георгиева - Малнолова, упълномощен представител на участника **ОБЕДИНЕНИЕ „СТЕП 2020“ ДЗЗД.**

Павлина Росенова Русева, упълномощен представител на участника **„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД.**

Емил Николаев Калъчев – Управител и едноличен собственик на **„ХРАНКОТОШ“ ЕООД**, съдружник в **ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД.**

Ивайло Николаев Иванов, упълномощен представител на участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“.**

Комисията започна своята работа след получаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Председателят на комисията адв. Росен Милянков обяви, че на комисията са представени 7 (Седем) броя оферти в запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, съгласно изискванията на Възложителя.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

PDF Eraser Free

Комисията отвори по реда на постъпването им запечатаните, непрозрачни опаковки на Участниците и оповести тяхното съдържание.

Документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Оферта с вх. № РД-70 00-720/17.07.2020г. в 13:37ч. на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, с. Тополи, местност „Козаджи“, ул. „Акация“ № 1, тел., факс:052 638540, email: odesosstroy@gmail.com

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“, съдържаща:

1. Заявление за участие – Образец № 1, оригинал;
2. Списък на представените документи - Образец № 2 –оригинал;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид(еЕЕДОП) – от „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД - 1 (Един) брой диск;
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 4 – оригинал), ведно с приложенията към него;
5. Техническо предложение на електронен носител - 1 (Един) брой диск;
6. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6- оригинал) – 2 броя;

Констатирано беше наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката на Участника за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“. Упълномощеният представител на „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“.

Оферта с вх. № РД-70 00-723/17.07.2020г. в 15:20ч. на „БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Варна, Бизнес парк Варна, сграда Б8, ет. 4, офис 405/1, тел. 052 500153, email: office@bituminabg.com

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“, съдържаща:

1. Заявление за участие – Образец № 1, оригинал;
2. Списък на представените документи - Образец № 2 –оригинал;

PDF Eraser Free

3. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (eЕЕДОП) – от „**БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ**“ ЕООД - 1 (Един) брой диск;
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 4 – оригинал), ведно с приложенията към него;
5. Техническо предложение на електронен носител - 1 (Един) брой диск;
6. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6- оригинал);

Констатирано беше наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката на Участника за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „**БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ**“ ЕООД за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“. Упълномощеният представител на **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“** подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „**БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ**“ ЕООД за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“.

Оферта с вх. № РД-70 00-724/17.07.2020г. в 15:41ч. на ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД, „ХАЯ – С“ ООД, „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Параскев Казаски“ № 5, тел: 052 710010, email: haia_stroi@abv.bg

Участникът представлява Обединение, съставено от „**ХАЯ – С**“ ООД и „**СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ**“ ЕООД.

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“, съдържаща:

1. Заявление за участие – Образец № 1, оригинал;
2. Списък на представените документи - Образец № 2 –оригинал;
3. 1 (Един) брой диск;
4. Договор за учредяване на обединение /консорциум/ - Заверено копие;
5. Анекс №4/10.07.2020г към Договор за обединение от 14.12.2017г. – Заверено копие;
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 4 – оригинал), ведно с приложенията към него;
5. 1 (Един) брой диск;

PDF Eraser Free

6. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6- оригинал) – 1 брой от ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД ;

Констатирано беше наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката на Участника за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“. Упълномощеният представител на ОБЕДИНЕНИЕ „СТЕП 2020“ ДЗЗД подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“.

Оферта с вх. № РД-70 00-725/17.07.2020г. в 15:45ч на „СТЕП 2020“ ДЗЗД, „СТЕП КОМФОРТ“ ЕООД, „СОЛЕЙ 06“ ООД, гр. Варна, ул. „Струга“ №111, офис № 5, тел.: 0876 548447, email: step_komfort@abv.bg

Участникът представлява Обединение, съставено от **„СТЕП КОМФОРТ“ ЕООД и „СОЛЕЙ 06“ ООД.**

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“, съдържаща:

1. Заявление за участие – Образец № 1, оригинал;
2. Списък на представените документи - Образец № 2 –оригинал;
3. 1 (Един) брой диск;
4. Споразумение за учредяване на дружество по закона за задълженията и договорите (Договор за обединение) - Заверено копие;
5. Анекс от 13.07.2020г към Споразумение за учредяване на дружество по закона за задълженията и договорите (Договор за обединение) от 13.07.2020г. – Заверено копие;
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 4 – оригинал), ведно с приложенията към него;
5. 1 (Един) брой диск;
6. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6- оригинал) – 1 брой от „СТЕП 2020“ ДЗЗД;

PDF Eraser Free

Констатирано беше наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката на Участника за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „СТЕП 2020“ ДЗЗД за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“. Управителят и едноличен собственик на „ХРАНКОТОШ“ ЕООД, съдружник в ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „СТЕП 2020“ ДЗЗД за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“.

Оферта с вх. № РД-70 00-726/17.07.2020г. в 15:47ч на ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД, „ХРАНКОТОШ“ ЕООД, „БРАНАКС“ ЕООД, гр. Варна, ул. „арх. Евгени Дякович“ № 37, тел. 0877 799717, email: hrankotosh@abv.bg, За Обособена позиция № 2

Участникът представлява Обединение, съставено от „ХРАНКОТОШ“ ЕООД и „БРАНАКС“ ЕООД.

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“, съдържаща:

1. Заявление за участие – Образец № 1, оригинал;
2. Списък на представените документи - Образец № 2 –оригинал;
3. 1 (Един) брой диск;
4. Споразумение за учредяване на дружество по закона за задълженията и договорите (Договор за обединение) - Заверено копие;
5. Анекс от 17.07.2020г към Споразумение за учредяване на дружество по закона за задълженията и договорите (Договор за обединение) от 15.07.2019г. – Заверено копие;
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 4 – оригинал), ведно с приложенията към него;
5. 1 (Един) брой диск;
6. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6- оригинал) – 1 брой от „СТЕП 2020“ ДЗЗД;

Констатирано беше наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката на Участника за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“.

PDF Eraser Free

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „СТЕП 2020“ ДЗЗД за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“. Упълномощеният представител на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“.

Оферта с вх. № РД-70 00-728/17.07.2020г. в 16:21ч. на „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Сливница“ № 201, тел. 052 733333, факс: 052 737777, email: office@hydrostroy.com, лице за контакт: Николай Купенов Пашов

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“, съдържаща:

1. Заявление за участие – Образец № 1, оригинал;
2. Списък на представените документи - Образец № 2 –оригинал;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид(еЕЕДОП) – от „ХИДРОСТРОЙ“ АД - 1 (Един) брой диск;
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 4 – оригинал), ведно с приложенията към него;
5. Техническо предложение на електронен носител - 1 (Един) брой диск;
6. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6- оригинал);

Констатирано беше наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката на Участника за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ХИДРОСТРОЙ“ АД за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“. Упълномощеният представител на ОБЕДИНЕНИЕ „СТЕП 2020“ ДЗЗД подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ХИДРОСТРОЙ“ АД за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“.

Оферта с вх. № РД-70 00-729/17.07.2020г. в 16:26ч. на „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД – гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5, тел.: 052 391491, факс: 052 604369, e-mail: office@infraexpert.bg

PDF Eraser Free

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“, съдържаща:

1. Заявление за участие – Образец № 1, оригинал;
2. Списък на представените документи - Образец № 2 –оригинал;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид(еЕЕДОП) – от „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД - 1 (Един) брой диск;
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 4 – оригинал), ведно с приложенията към него;
5. Техническо предложение на електронен носител - 1 (Един) брой диск;
6. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6- оригинал);

Констатирано беше наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката на Участника за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“. Управителят и едноличен собственик на „ХРАНКОТОШ“ ЕООД, съдружник в ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗД подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“.

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършване на горните действия.

Комисията продължи работата си при закрити врата на 04.08.2020г. от 09:00 часа, 05.08.2020г. от 10:00 часа, 10.08.2020г. от 13:00 часа и 17.08.2020г. от 13:00 часа, като пристъпи към разглеждане на документите в съответствие с изискванията относно личното състояние на Участниците и критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и съответствието на офертите с условията за представяне.

Оферта с вх. № РД-70 00-720/17.07.2020г. в 13:37ч. на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, с. Тополи, местност „Козаджи“, ул. „Акация“ № 1, ЕИК: 103591328, тел., факс:052 638540, email: odesosstroy@gmail.com

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“ на Участника „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП.

PDF Eraser Free

Комисията констатира, че Участникът е декларирал в част II, т. А Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП грешен идентификационен номер BG 103591325. Комисията не констатира други несъответствия към личното състояние на участника „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, декларирани в ЕЕДОП за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“. ЕЕДОП на участника е подписан с валиден електронен подпис от задължените лица.

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара - № IV-NV 004958 за строежи Четвърта група, от първа до трета категория, ведно с Талон за валидност № IV -TV 10 валиден до 30.09.2020год.

Комисията извърши проверка в ЦПРС <http://register.ksb.bg> и установи, че „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, има регистрация за изпълнение на строежи от Четвърта група строежи от първа до пета категория; Удостоверение № IV - TV 004958 със срок на валидност: 30.09.2020г.

Участникът „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД неправилно е декларирал строежи от първа до трета категория, вместо строежи от първа до пета категория, както и Удостоверение № IV-NV 004958, вместо Удостоверение № IV - TV 004958.

Технически и професионални възможности:

Участникът е декларирал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата както следва:

„Реконструкция на водопроводната мрежа с.Подем и с. Рибен, община Долна Митрополия“ Строителният обект е изпълнени предаден на Възложителя с Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Приложение №15) от 10.08.2015 година подписан без забележки от всички участници в строителния процес. Обем на изпълнените дейности Реконструкцията на водопроводната мрежа включва: -Положени ПЕВП в с.Рибен,с размери от ф90 до ф225 с обща дължина 14825 л.м. - Положени ПЕВП в с.Подем, с размери от ф90 до ф160 с обща дължина 8622 л.м. – Възстановяване на асфалтовата настилка в с.Рибен и с.Подем след полагането и изиптването на водопровода.

Участникът е декларирал изпълнени дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, покриващи минималните изисквания, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“.

PDF Eraser Free

Във връзка с горните констатации на основание чл.54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД следва да представи нов ЕЕДОП с правилно декларираните данни, както следва:

1. ЕИК
2. Удостоверение ЦПРС

Оферта с вх. № РД-70 00-723/17.07.2020г. в 15:20ч. на „БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Варна, Бизнес парк Варна, сграда Б8, ет. 4, офис 405/1, ЕИК: 204053454, тел. 052 500153, email: office@bituminabg.com

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“ на Участника „БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Комисията констатира, че Участникът е представил всички изискуеми документи. Комисията не констатира несъответствие към личното състояние на участника „БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, декларираните в ЕЕДОП за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“. ЕЕДОП на участника е подписан с валидни електронни подписи от задължените лица.

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара - Удостоверение № IV – TV 009036 от 1-5 категория, със срок на валидност: 30.09.2020г.

Комисията извърши проверка в ЦПРС <http://register.ksb.bg> и установи, че „БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има регистрация за изпълнение на строежи от Четвърта група строежи от първа до пета категория; Удостоверение № IV – TV 009036 от 1-5 категория, със срок на валидност: 30.09.2020г.

Технически и професионални възможности:

Участникът е декларирал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата както следва:

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“, IV-ТИ МИКРОРАЙОН, В ТОВА ЧИСЛО ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "ЯНКО МУСТАКОВ" В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ. "КОНСТАНТИН И ФРУЖИН" ДО УЛ. "СВЕТА ЕЛЕНА“ в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда

PDF Eraser Free

във Варна“ по процедура BG 16RFOP001 -1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Договор за изпълнение N BG16RFOP001 -1.002-0002-C01-S-006 Рег. № Д 18000182ВН / 09.02.2018 г. с Изпълнител: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД с подизпълнител „Битумина ГмбХ-България“. Строителните дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката са следните: Основен ремонт на водопровод и канализация с обща дължина – 7 473,72 м.: I.Водоснабдяване - с обща дължина на тръбите 6021,43 м - Доставка и монтаж на РЕHD тръби 0400, PN10 – 1181,70 м; Доставка и монтаж на РЕHD тръби 0315, PN10 -2276,55 м; Доставка и монтаж на РЕHD тръби 0200, PN10 - 2329,70 м; Доставка и монтаж на РЕHD тръби 090, PN10 - 233,48 м; Монтажни работи за СВО - с обща дължина -940,20 м; Доставка и монтаж на РЕHD тръби 0160, PN10 - 20,00 м; Доставка и монтаж на РЕHD тръби 0110, PN10 - 1,00 м; Доставка и монтаж на РЕHD тръби 090, PN10 - 2,30 м; Доставка и монтаж на РЕHD тръби 063, PN10 - 916,90 м; II.ОТВОДНЯВАНЕ: Доставка и полагане на гръби ф 200 DNSNB- 1452,29 м.Издаден е Констативен акт обр. 15 от 13.05.2019 г.

Стойност 2 456 433,17

Период на изпълнение 01.08.2018г. – 13.05.2019г.

Удостоверение рег.№ Д18000182ВН_008ВН от 12.05.2020 г. – Община Варна.

Участникът е декларирал изпълнени дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, покриващи минималните изисквания, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска до по-нататъшно участие офертата на „**БИТУМИНА ГМБХ БЪЛГАРИЯ**“ ЕООД за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“.

Оферта с вх. № РД-70 00-724/17.07.2020г. в 15:41ч. на ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД, Булстат: 177236740, „ХАЯ – С“ ООД, ЕИК: 201198811, „**СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ**“ ЕООД, ЕИК: 104639368, гр. Варна, ул. „Параскев Казаски“ № 5, тел: 052 710010, email: haia_stroi@abv.bg

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за Обособена позиция № 3 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Господиново, Община Бяла“ на Участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Комисията констатира следното:

PDF Eraser Free

„ХАЯ – С“ ООД, водещ партньор в **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** е декларирал отговор „Не“ в ЕЕДОП - част II, А Информация за икономическия оператор т. д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?

„**СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ**“ ЕООД, партньор в **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** е декларирал отговор „Не“ в ЕЕДОП - част II, А Информация за икономическия оператор т. д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?

Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** е декларирал отговор "Не., в ЕЕДОП - в част II, т. А Информация за икономическия оператор т. д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?

При извършена проверка в Справки и услуги - проверка на е- документи <https://www.b-trust.bg/services/dss-verify>, както и в Държавна агенция „Електронно управление“, валидиране на е- документ <https://evaluation.egov.bg/Validation/DigitalSignature>, комисията констатира: ЕЕДОП в електронен вид на участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** и ЕЕДОП в електронен на „ХАЯ – С“ ООД, водещ партньор в **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** показват грешка при подписването.

В в чл. 2 на анекс № 4/10.07.2020г. към договор за учредяване на обединение (консорциум) от 14.12.2017г. невярно е посочен чл. 3 с ал. 1 и ал. 2, които не съществуват, от което обстоятелство възниква неяснота за декларираните обстоятелства.

Отделно от горното в чл. 7, ал. 1 на анекса е декларирано разпределение на дейностите в проценти, като „ХАЯ – С“ ООД е със 70%, а „**СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ**“ ЕООД е с 30%. С оглед предмета на обществената поръчка, който е СМР и декларираните от участниците дейности в ал. 2, които ще извършват, те не съответстват на посочените проценти. Комисията счита, че има съществено разминаване в процентите и дейностите, което обстоятелство не гарантира и не защитава интересите на Възложителя..

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара - за фирма Скорпион Инвестстрой ЕООД - ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура,

PDF Eraser Free

хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС, строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, Удостоверение № IV - TV 009176, валидно до 30.09.2020 г.

Комисията извърши проверка в ЦПРС <http://register.ksb.bg> и установи, че **„СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД** има регистрация за изпълнение на строежи от Четвърта група строежи от първа до пета категория; Удостоверение № IV - TV 009176, със срок на валидност: 30.09.2020г.

Технически и професионални възможности:

Участникът е декларирал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата както следва:

"Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр. Дългопол"

Стойност 977 501,24 лева.

Срок на изпълнение 11.09.2019г. – 11.12.2019г.

Комисията извърши проверка в регистър Булстат, сключени договори за обществени поръчки за Булстат: 177236740 на **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** и констатира, че горепосоченоно обединение има сключен договор 47/31.01.2018г. на стойност 1 544 747,01 без ДДС с община Дългопол. Посоченана информация се потвърждава и от направената проверка на портала за обществени поръчки – Обявление за възложена поръчка - за обществена поръчка „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр. Дългопол“. За посочената обществена поръчка има публикувано Обявление за изменение - Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение от 24.07.2019г. - сумата е коригирана на 1 461 047,57 без ДДС. За обществена поръчка „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр. Дългопол“ има публикувано и Обявление за изменение - Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение от 09.12.2019г. като стойността на поръчката след измененията е 1 507 137,00 без ДДС. За посочената обществена поръчка няма публикуваното обявление за приключен договор.

След анализ на достъпната информация, безспорен е извода, че посочения договор не е изпълнен в декларирания в ЕЕДОП срок. Посочената стойност на изпълнение, декларирана в ЕЕДОП от участника в 977 501,24 лева не отговаря на публично достъпната информация.

Във връзка с горните констатации на основание чл.54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** следва да представи:

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид(ЕЕДОП) за **ХАЯ – С“ ООД, „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД** и **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД** с отговор "Да,, в ЕЕДОП - в част II, т. А Информация за икономическия оператор т. д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез

PDF Eraser Free

пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка, или да даде писмено обяснение, защо не може да представи .

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид(ЕЕДОП) за **ХАЯ – С“ ООД** и **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД**, подписани от представляващите с валидни квалифицирани електронни подписи или да даде разяснение, относно възникналата грешка при направената от комисията проверка.
2. Разяснение, относно констатираното обстоятелство в чл. 2 на анекс № 4/10.07.2020г. към договор за учредяване на обединение (консорциум) от 14.12.2017г.
3. Документи, с които се доказва производство на детайли/елементи и оборудване, съгласно ал.2, дейност 2 от чл. 7 на анекс № 4/10.07.2020г. към договор за учредяване на обединение (консорциум) от 14.12.2017г. за „ХАЯ – С“ ООД.
4. Да представи документи изясняващи констатираните несъответствия за договор „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертаванията на гр. Дългопол“ или да представи друго изпълнено строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката

Оферта с вх. № РД-70 00-725/17.07.2020г. в 15:45ч на „СТЕП 2020“ ДЗЗД, „СТЕП КОМФОРТ“ ЕООД, ЕИК: 206108604, „СОЛЕЙ 06“ ООД, ЕИК: 148005887, гр. Варна, ул. „Струга“ №111, офис № 5, тел.: 0876 548447, email: step_komfort@abv.bg

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“ на Участника „СТЕП 2020“ ДЗЗД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Комисията констатира следното:

При извършена проверка в Справки и услуги - проверка на е- документи <https://www.b-trust.bg/services/dss-verify>, както и в Държавна агенция „Електронно управление“, валидиране на е- документ <https://evalidation.egov.bg/Validation/DigitalSignature>, комисията констатира: ЕЕДОП в електронен вид на участника „СТЕП 2020“ ДЗЗД и ЕЕДОП в електронен на „СТЕП КОМФОРТ“ ЕООД, партньор в „СТЕП 2020“ ДЗЗД показват грешка при подписването.

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара - за „СОЛЕЙ 06“ ООД - Удостоверение № IV- TV 009758, ЧЕТВЪРТА ГРУПА- строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда, СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ, с талон с валидност до 30.09.2021г.

Комисията извърши проверка в ЦПРС <http://register.ksb.bg> и установи, че „СОЛЕЙ 06“ ООД има регистрация за изпълнение на строежи от Четвърта група строежи от първа до пета категория; Удостоверение № IV- TV 009758, със срок на валидност: 30.09.2021г.

PDF Eraser Free

Технически и професионални възможности:

Участникът е декларирал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

"Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на Община Каспичан" етап I, включващ водопроводи по следните подобекти: - гр.Каспичан, ул.“Симеон Велики“ – Главен клон II с дължина 426м – втора категория строежи; Протокол за откриване на строителна площадка от 12.09.2018г; Обекта е приет с протокол обр.16 от 22.11.2018г на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа; Разрешение за ползване NoCT-05-1474 от 30.11.2018г от ДНСК; - гр.Плиска, ул.“Васил Левски“ с дължина 640м – втора категория строежи; Протокол за откриване на строителна площадка от 12.09.2018г; Обекта е приет с протокол обр.16 от 23.11.2018г на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа; Разрешение за ползване NoCT-05-1475 от 30.11.2018г от ДНСК; - с.Кюлевча, клон 52 с дължина 591,82м – втора категория строежи; Протокол за откриване на строителна площадка от 12.09.2018г; Обекта е приет с протокол обр.16 от 23.11.2018г на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа; Разрешение за ползване NoCT-05-1475 от 30.11.2018г от ДНСК; - с.Върбяне, ул.“Христо Ботев“ с дължина 400м – трета категория строежи; Протокол за откриване на строителна площадка от 12.09.2018г; Обекта е приет с протокол обр.16 от 12.11.2018г на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа; Разрешение за ползване NoDK-07-III-29 от 16.11.2018г от ДНСК; - с.Могила, ул.“Хан Аспарух“ с дължина 450м – трета категория строежи; Протокол за откриване на строителна площадка от 24.08.2018г; Обекта е приет с протокол обр.16 от 15.11.2018г на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа; Разрешение за ползване NoDK-07-III-28 от 16.11.2018г от ДНСК; Общо изпълнени 2507,82 линейни метра водопровод.

Стойност 625 000,00

Период на изпълнение 24.08.2018г. – 30.11.2018г.

Строителството е изпълнено от „СОЛЕЙ 06“ ООД, партньор в обединение „СТЕП 2020“ ДЗЗД.

Участникът е декларирал изпълнени дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, покриващи минималните изисквания, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“.

Във връзка с горните констатация на основание чл.54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът „СТЕП 2020“ ДЗЗД следва да представи:

Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид(ЕЕДОП) за „СТЕП 2020“ ДЗЗД и „СТЕП КОМФОРТ“ ЕООД, подписани от представляващите с валидни квалифицирани електронни подписи или да даде разяснение, относно възникналата грешка при направената от комисията проверка.

PDF Eraser Free

Оферта с вх. № РД-70 00-726/17.07.2020г. в 15:47ч на ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД, Булстат: 177413557, „ХРАНКОТОШ“ ЕООД, ЕИК: 200398920, „БРАНАКС“ ЕООД, ЕИК: 202343494, гр. Варна, ул. „арх. Евгени Дякович“ № 37, тел. 0877 799717, email: hrankotosh@abv.bg, За Обособена позиция № 2

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“ на Участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД** за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Комисията констатира следното:

При извършена проверка в Справки и услуги - проверка на е- документи <https://www.b-trust.bg/services/dss-verify>, както и в Държавна агенция „Електронно управление“, валидиране на е- документ <https://evaluation.egov.bg/Validation/DigitalSignature>, комисията констатира: ЕЕДОП в електронен вид на участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД** и ЕЕДОП в електронен на „ХРАНКОТОШ“ ЕООД, водещ партньор в **ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД** показват грешка при подписването.

В чл. 7, ал. 1 на анекса е декларирано разпределение на дейностите в проценти, като „ХРАНКОТОШ“ ЕООД е със 75%, а „БРАНАКС“ ЕООД е с 25%. С оглед предмета на обществената поръчка, който е СМР и декларираните от участниците дейности, които ще извършват, те не отговарят на посочените проценти. Комисията счита, че има съществено разминаване в процентите и дейностите.

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара - Удостоверение № IV - TV 010033 за Четвърта група строежи от втора до пета категория, валидно до 30.09.2020 г.

Комисията извърши проверка в ЦПРС <http://register.ksb.bg> и установи, че „БРАНАКС“ ЕООД има регистрация за изпълнение на строежи от Четвърта група строежи от втора до пета категория; Удостоверение № IV - TV 010033, със срок на валидност: 30.09.2020 г.

Технически и професионални възможности:

PDF Eraser Free

Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД** и **„БРАНАКС“ ЕООД** са декларирал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ИГНАТИЕВО – ЕТАП 1, Обща дължина на битова канализация и СКО - 3160м. Обектът е приет с Акт образец 15 на 17.06.2019 г.

Стойност: 1 770 665,04 лева.

Период на изпълнение: 15.03.2018г. – 17.06.2019г.

Възложител: Община Аксаково

Участникът е декларирал изпълнени дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, покриващи минималните изисквания, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“.

Във връзка с горните констатации на основание чл.54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД** следва да представи:

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид(ЕЕДОП) за **ОБЕДИНЕНИЕ „ХРАНКОСТРОЙ“ ДЗЗД** и **„ХРАНКОТОШ“ ЕООД**, подписани от представляващите с валидни квалифицирани електронни подписи или да даде разяснение, относно възникналата грешка при направената от комисията проверка.
2. Документи, с които се доказва производство на детайли/елементи и оборудване, съгласно ал.2, дейност 2 от чл. 7 на анекс от 17.07.2019г. към Споразумение за учредяване на дружество по Закона за задълженията и договорите (договор за обединение) от 15.07.2017г. за **„ХРАНКОТОШ“ ЕООД**.
3. Документи за оборудване (механизация) съгласно ал.2, дейност 3 от чл. 7 на анекс от 15.07.2019г. към Споразумение за учредяване на дружество по Закона за задълженията и договорите (договор за обединение) от 14.12.2017г. за **„ХРАНКОТОШ“ ЕООД**.

Оферта с вх. № РД-70 00-728/17.07.2020г. в 16:21ч. на „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Сливница“ № 201, ЕИК: 103029862, тел. 052 733333, факс: 052 737777, email: office@hydrostroy.com, лице за контакт: Николай Купенов Пашов

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“ на Участника **„ХИДРОСТРОЙ“ АД**

PDF Eraser Free

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Комисията констатира, че Участникът е представил всички изискуеми документи. Комисията не констатира несъответствие към личното състояние на участника „ХИДРОСТРОЙ“ АД, декларирани в ЕЕДОП за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“. ЕЕДОП на участника е подписан с валидни електронни подписи от задължените лица.

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара - Удостоверение I група - I - V категория, II група – I – IV категория строежи, Удостоверение № II - TV005489, Талон II - TV 03, валидно до 30.09.2020 г.; III група – I - III категория, IV група - I - V категория, TV 008946, Талон IV - TV 03, Валиден до 30.09.2020г.;

Комисията извърши проверка в ЦПРС <http://register.ksb.bg> и установи, че „ХИДРОСТРОЙ“ АД има регистрация за изпълнение на строежи от Четвърта група строежи от първа до пета категория; Удостоверение № IV-008946, със срок на валидност: 30.09.2020г.

Технически и професионални възможности:

Участникът е декларирал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата както следва:

Интегриран проект за подобряване водния цикъл на гр.Добрич – фаза 1 ВиК – Разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3 лота: „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“ по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ -№ 207/12.07.2011г.: Общата стойност на проекта е 27 830 213,68лв. без ДДС, в това число: Проектиране и авторски надзор 175 000 лв.; Строително-монтажни работи 25 141 103,35лв.; Непредвидени разходи 2 514 110,34лв.;

Период на изпълнение 01.02.2018г. – 24.10.2019г.

„Изпълнение на СМР за обект: „КПС В УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“/БИВША м. ГЪОЛ БОЮ“/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ“ВЕТРЕН“, в едно със Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“/БИВША м. ГЪОЛ БОЮ“/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Изпълнение на СМР за обект: „КПС В УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“/БИВША м. ГЪОЛ БОЮ“/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ“ВЕТРЕН" Обособена позиция 2: „Изпълнение на СМР за обект: Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“/БИВША м. ГЪОЛ БОЮ“/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС“: Общата стойност на договора е: 1 976 153.75 (един милион

PDF Eraser Free

деветстотин седемдесет и шест хиляди сто петдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки) лева без ДДС; Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) – 13.07.2018г.;

Период на изпълнение 28.07.2017г. – 13.07.2018г.

Удостоверение за добро изпълнение Изх. № 93-ОП-14/98/ 14.12.2018г.

„Строителство на обект: Подмяна на водопровод по улица в село Стожер, община Добричка”; Договор № 31/16.11.2017 г.; Разрешение за ползване № СТ – 05-1121/19.08.2018г.; Договор № 31/16.11.2017 г.; Строежът е I-ва категория на основание чл. 137 ал. 1, т. 2 „б” от ЗУТ отразено в: Разрешението за строеж № 67 от 26.07.2017 г., издадено от Главния архитект на Община Добричка, Област Добрич, влязло в сила от 11.08.2017 г.; Обектът е завършен, предаден и приет от Възложителя със следните документи: - Акт Образец 15 – 25.04.2018 г. - Акт Образец 16 – 23.08.2018 г. - Разрешение за ползване № СТ – 05-1121/19.08.2018г.; Изпълнени дейности на стойност 269 992,59 лв. без ДДС.

Период на изпълнение 16.11.2017г. – 25.04.2018г.

Участникът е декларирал изпълнени дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, покриващи минималните изисквания, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“.

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска до по-нататъшно участие офертата на „ХИДРОСТРОЙ“ АД за Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“.

Оферта с вх. № РД-70 00-729/17.07.2020г. в 16:26ч. на „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД – гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5, ЕИК: 204342601, тел.: 052 391491, факс: 052 604369, e-mail: office@infraexpert.bg

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“ на Участника „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Комисията констатира, че Участникът е представил всички изискуеми документи. Комисията не констатира несъответствие към личното състояние на участника „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, декларирани в ЕЕДОП за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“. ЕЕДОП на участника е подписан с валидни електронни подписи от задължените лица.

PDF Eraser Free

По отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя:

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участникът е декларирал, че има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара - Удостоверение № IV-TV009889, IV-та група от 1 до 5 категория строежи, със срок на валидност 30.09.2020г. Комисията извърши проверка в ЦПРС <http://register.ksb.bg> и установи, че „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, има регистрация за изпълнение на строежи от Четвърта група строежи от първа до пета категория; Удостоверение № IV-TV009889, със срок на валидност: 30.09.2020г.

Технически и професионални възможности:

Участникът е декларирал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата както следва:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Подмяна на ВиК водопровод ул. Плиска, гр. Нови Пазар ОК173-ОК171-ОК164-ОК163-ОК157-ОК156-ОК154“, съгласно договор № 93/14.03.2018 г.; Възложител: Община Нови Пазар; Обектът е завършен и приет от Възложителя с Констативен акт Обр. 15 от 23.08.2018 г.; Предмет, сходен с предмета на поръчката: Ново строителство на 1 131 м водопроводни тръби; Стойност 238 420,00 лева.

Период на изпълнение 14.03.2018г. – 23.08.2018г. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 42/15.10.2018 г.

„Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) на обект: "Благоустройство на междублокови пространства в подзона район „Одесос“ 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I“, вкл. Велоалея и пространството заключено между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхов“, в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно договор № BG16RFOP001-1.002-0002-C01-S-005 Рег. № Д18000180ВН от 09.02.2018 г.; Възложител: Община Варна; Обектът е завършен, предаден и приет от Възложителя с Констативен акт Обр. 15 от 03.06.2019 г.; Предмет, сходен с предмета на поръчката: Ново строителство на уличен водопровод ПЕВП Ø 160 – 463 м. и СВО – ПЕВП Ø 63

Стойност 1 456 643,31 лева.

Период на изпълнение 09.02.2018г. – 03.06.2019г.

Община Варна, Удостоверение рег. № Д18000180ВН_013ВН/23.01.2020 г.

„Пробив на бул. „Сливница“ от о.т.49 до о.т.65 от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна“, съгласно договор №Д17001426ВН/ 06.10.2017 г., Допълнително споразумение №Д17001426ВН_005ВН/ 28.09.2018 г. и Възлагателно писмо с Рег.№Д17001426ВН_002ВН/ 09.11.2017 г.; Възложител: Община Варна; Изпълнението е приключило с Констативен акт обр. 15 от 26.10.2018 г. и Разрешение за ползване № ст-05-1290/02.11.2018 г.; Предмет, сходен с

PDF Eraser Free

предмета на поръчката: Ново строителство на уличен водопровод Ø160 ПЕПВ/ PN10 с дължина 538,00 м., канализация (битова и дъждовна) с дължина 951,00м.

Стойност 3 741 063,17 лева.

Период на изпълнение 09.11.2017г. – 26.10.2018г.

Община Варна, Удостоверение за добро изпълнение рег. № 17001426ВН_007ВН/21.11.2018 г.

Участникът е декларирал изпълнени дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, покриващи минималните изисквания, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“.

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията допуска до по-нататъшно участие офертата на „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла“.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията определи в срок от 5 (Пет) работни дни от получаването на протокола, участниците да отстранят несъответствията, посочени в настоящия протокол като представят поисканите от Комисията ЕЕДОП и документи.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изразено. Комисията приключи своята работа на 17.08.2020г. в 16:00 часа.

Председател адв. Росен Милянков	Подпис
Член 1 Иванка Стоянова	Подпис
Член 2 инж. Здравка Кирова	Подпис
Член 3 Гачо Петков	Подпис
Член 4 инж. Коста Стоянов	Подпис