

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ 19/14.05.2016г.

Днес, 14.05.2016 г. в гр. Брусарци на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящия договор за строителство между:

ОБЩИНА БРУСАРЦИ със седалище и адрес на управление гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана, ул. "Георги Димитров" № 85, Булстат/ЕИК 000320580, представлявана от Кмета – Наташа Михайлова Младенова и Поля Рангелова Петрова - Гл. Счетоводител, наричани за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ" ЕООД, ЕИК 106003890, със седалище и адрес на управление: 3060, гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 21 А, представлявано от инж. Васко Спасов Василев, ЕГН 5501111900, в качеството му на Управител, наричани за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да изпълни на свой риск срещу възнаграждение обект с предмет: **"Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци, област Монтана"**, включващ:

1. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в гр. Брусарци;
 2. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Крива бара, община Брусарци;
 3. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Василовци, община Брусарци ;
 4. Ремонт и изграждане общински път MON 2063 с. Киселево;
 5. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Буковец;
 6. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Смирненски;
- които включват следните основни строително-монтажни дейности:

- Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трoшения камък);
- Изкърпване на асфалтобетонена настилка с дебелина 4 см., включващо следните дейности: изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонена смес, валиране и обработване на фугите с битум.

/2/ Описаните в ал. 1 строително-монтажни дейности за изпълнение на обществената поръчка ще се заплащат съгласно предложените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени за един квадратен метър площ за направа на трошенокаменна настилка и изкърпване на асфалтобетонена настилка съгласно ценовата му оферта.

/3/ Обемът и количеството на видовете пътно-строителни работи се възлага с **допълнително изрично техническо задание**, в зависимост от осигурения финансов ресурс и

трябва да включва дейностите, подробно описани в Техническото задание, което е неразделна част от Договора. Възлагането на обема и количеството видове пътно-строителни работи с допълнително техническо задание, дава възможност на Възложителя да използва в максимална степен предоставените целеви капитални средства.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Дейността описана в чл. 1 следва да се извърши от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни съгласно техническата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Срока на договора започва да тече от датата на превеждане на аванс на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3./1/ При изпълнение на дейността, описана в чл. 1 от договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при спазване на единичните цени за отделните видове дейностите планираната в бюджет 2016 г. на община Брусарци сума до **136 915,00** (сто тридесет и шест хиляди деветстотин и петнадесет) лева без ДДС, или **164 298,00** (сто шестдесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем) лева с вкл. ДДС, разпределена по обекти както следва:

1. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в гр. Брусарци - **40 250,00** лв. без ДДС;
2. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Крива бара, община Брусарци - **35 833,00** лв. без ДДС;
3. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Василковци, община Брусарци - **35 833,00** лв. без ДДС;
4. Ремонт и изграждане общински път MON 2063 с. Киселево - **8 333,00** лв. без ДДС;
5. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Буковец - **8 333,00** лв. без ДДС;
6. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Смирненски - **8 333,00** лв. без ДДС;

Плащането ще се извърши по предложените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в ценовата му оферта единични цени за действително изпълнени пътно-строителни работи, отразени в Акт обр. 19 както следва:

1. Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка за 1 /един/ кв.м. от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи,(вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трощения камък) – 6.30 лв./кв.м без ДДС/шест лева и тридесет ст./, а с ДДС 7.56лв./кв.м. /седем лева и петдесет и шест ст./ .

2. За изкърпване на 1 /един/ кв.м. асфалтобетонна настилка с дебелина 4 см., включващо следните дейности: изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонна смес, валиране и обработване на фугите с битум – 20.07 лв./кв.м без ДДС /двадесет лева и седем ст./, а с ДДС 24.08лв./кв.м./двадесет и четири лева и осем ст./.

/2/ Заплащането ще се извърши по следния ред:

1. Авансово плащане в размер на **30 %** от сумата описана в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор определена за изпълнение на обектите в 14 /четирнадесет/ дневен срок от сключване на договора и издаване на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и след превеждане на

сумата от Министерство на финансите по сметка на община Брусарци.

2. Окончателно разплащане след актуване на обеми изпълнени строително – монтажни работи с Актове за приемане на извършени СМР и представени въз основа на тях фактури от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сума, съответстваща на актуваните и действително изпълнени СМР.

/3/ Сумите ще се изплащат на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банков път по негова разплащателна сметка:

IBAN: BG79UBBS81211010002110

BIC: UBBSBGSF

при ТБ ОББ АД

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е задължен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след извършване на дейността описана в чл. 1 от настоящият договор сумата за реално извършените строително – монтажни работи на обекта, съгласно съставени Актове за приемане на извършени СМР.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да осъществява постоянен инвеститорски контрол и да следи за качествено извършване на дейността описана в чл. 1 от договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дадени по време на изпълнение на обекта са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен:

/1/ Да извърши дейността, описана в чл. 1 от настоящия договор с добро качество, отговарящо на приетите стандарти по БДС и да използва строителни материали със сертификат за качество.

/2/ Да извърши дейността описана в чл. 1 в срока по чл. 2 от настоящия договор.

/3/ Да възстанови всички некачествено извършени строително – монтажни работи /СМР/, които се появят в гаранционния срок съгласно Закона за устройство на територията.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право след извършване и приемане на дейността описана в чл. 1 да получи уговореното в чл. 3 от настоящия договор възнаграждение съгласно реално изпълнените строително-монтажни работи установени с Актове за приемане на извършени СМР.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. /1/ Този договор се прекратява:

1. при изтичане срока на договора;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. при извършване на дейността описана в чл. 1;
4. едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неспазване на условията на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
5. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

/2/ Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да може да изпълни в срок работата или няма да извърши съответните видове строително-ремонтни работи по уговорения или надлежен начин и с нужното качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора, като за претърпените вреди има право на обезщетение по общите правила.

VII. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.9. Приемането на изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършва с приемно - предавателен протокол съвместно с инвеститорският контрол и съставяне на акт обр. 19 за действително извършени СМР, подлежащи на заплащане.

Чл.10. Ако при приемането на изработените СРР се установи, че същите имат недостатъци те се описват в приемно-предавателния протокол и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска отстраняването им за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за определен срок , който се записва в примерно-предавателния протокол. При неспазване на този срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,3 % от стойността на некачествено извършената работа на всеки просрочен ден.

Чл.11. Ако недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно предназначение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разваля договора, като за претърпените вреди има право на обезщетение по общите правила.

Чл.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани скритите недостатъци и появилите се дефекти в процес на работата.

Чл.13. За появилите се дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 3 /три/ дни след уведомяването, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, който се определя от страните по договора.

Чл.14. При неспазване на срока по чл. 25 от настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,3% от общата цена за всеки просрочен ден.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да са в писмена форма.

Чл.16. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка неговото нарушаване, включително относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си със споразумение. При недостигане на съгласия спора се отнася за решаване в съда.

Чл.17. Адреси на страните по договора са:

На **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 21 А.

Настоящия договор се подписва в три еднообразни екземпляра два броя за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един брой **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация
2. Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Техническо задание за количеството и обема на пътно-строителните работи по обекти.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

Възложител:



Кмет:

/Наташа Михайлова/

Гл. счетоводител:

/Поля Петрова/

Изпълнител:



Управител:

/инж. Васко Василев/



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр. БРУСАРЦИ, ул. „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Brusarci, област Монтана", включваща обектите:

1. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в гр. Brusarci;
2. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Крива бара, община Brusarci;
3. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Василевци, община Brusarci;
4. Ремонт и изграждане общински път MON 2063 с. Киселево;
5. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Буковец;
6. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Смирненски;

ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА:

Избор на правоспособно юридическо или физическо лице за изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ за обект: "Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Brusarci, област Монтана", включваща обектите:

1. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в гр. Brusarci;
2. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Крива бара, община Brusarci;
3. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Василевци, община Brusarci;
4. Ремонт и изграждане общински път MON 2063 с. Киселево;
5. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Буковец;
6. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Смирненски;

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

СМР включва:

- Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трoшения камък);
- Изкърпване на асфалтобетонна настилка с дебелина 4 см., включващо следните дейности: изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонна смес, валиране и обработване на фугите с битум.



Обемът и количеството на видовете пътно-строителни работи се възлага с *допълнително изрично техническо задание*, в зависимост от осигурения финансов ресурс и трябва да включва дейностите, подробно описани в Техническото задание, което е неразделна част от Договора. Възлагането на обема и количеството видове пътно-строителни работи с допълнително техническо задание, дава възможност на Възложителя да използва в максимална степен предоставените целеви капитални средства.


При изпълнението на пътно-строителните работи следва да се спазват всички изисквания на действащата нормативна база в пътното строителството.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

При изпълнението на поръчката да се спазват всички действащи закони и подзаконовни нормативни актове и наредби, свързани с дейността - законосъобразно започване на СМР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнение на СМР на обекта; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта; качество на влаганите строителни материали и съответствието им с нормите за безопасност и др.

Трошено каменните настилки се строят като самостоятелни такива и като основа на подобрени и трайни настилки. Нормалният напречен наклон на тази настилка е 3 ~ 4 %, на банкетите – 5%, на пътното легло – 4%.


фиг.



Фиг. 15. Напречен профил на трошенокаменна настилка с основен калдъръм и пясъчен слой

Трошено каменната настилка се полага в пътното легло направо върху почвата, върху пясъчен слой или върху основен калдъръм.

фиг.



Фиг. 16. Детайли на трошенокаменна настилка

Дебелината на тази настилка в уплътнено състояние зависи от твърдостта на камъка и варира от 8 до 12 см. когато е върху основен калдъръм и от 15 до 20 см. когато е върху земното легло. За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 ПОДПИС:
 ОБЩИНА БРУСАРИЦА
 ОБЛАСТ МОЛДАВА
 КОМУНАЛНО-СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНО

Пренастилката върху износена стара трошено каменна настилка се прави обикновено с дебелина 10 – 12 см.в уплътнено състояние. Старата трошено каменна настилка се приспособява за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см.Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и кал след което се овалва с лек валеж или се трамбова.

Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя , настилки с по-малка дебелина ,на един слой.Първият слой се овалва с леки валежи без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валежи с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък.Хълътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.

Овалването на трошено каменна настилка започва на сухо с по-лек валеж от краищата на настилката, като задното колело на валежа застъпва около 30 см.от банкета ,следващото овалване –застъпва около 30 см. от предходната валирана ивица.След затягане на настилката от едната страна , валежът овалва и другата , като последно се валира средната част на пътното платно. След наместването на отделните камъчета едно до друго и отчасти затягането им, започва валиране при ръсене на вода , което продължава да окончателното овалване на пътя.Не се допуска овалване с поливане с кофи с вода или със силна струя. Така овалваната настилка се посипва с трошляк за запълване на фугите, изчетква се с метли при изобилно поливане с вода, това се повтаря до пълното запълване на фугите , след това се настила тънък слой пясък и се оставя няколко дни да изсъхне – след това настилката е готова.

Настилката се смята за готова , когато престане да се огъва под тежестта на минаващият валеж и подхвърлените камъчета /от вида на настиленият камък/се смачкват, без да потъват в нея. Коефициентът на уплътняване се приема 1,30.За овалване на трошено каменна настилка в зависимост на температурата , вида на камъка и дебелината на настилката е необходимо от25 до 40 литра вода за 1 м² настилка.

Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна , без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.*Между настилката и поставена летва в напречно направление не трябва да има празнини по-големи от 15 мм. , а в надлъжно направление при дължина на три метра летва не трябва да има празнини по-големи от 20 мм.*

РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА

Строителят трябва да притежава застраховка "професионална отговорност" за вреди, причинени на други участници в строителството и (или) на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод на изпълнение на задълженията му. (чл.171, ал.1 от ЗУТ)

Изисквания за технология на изпълнението

Изпълнителят трябва да осигури преди започване на строително-монтажните работи проверено и безопасно подходящо техническо оборудване. Всички монтажни работи трябва да бъдат изпълнени по безопасен начин. За осигуряване качеството на строителството трябва да се спазва необходимата технология за изпълнение и начин на работа за всеки вид дейност.

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката

Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнението на СМР на обекта (Наредба №3 /2003 г. на ЗУТ). Съставяне на пълно финансово и техническо досие.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Изпълнението на строително монтажните работи трябва да се извърши при спазване на техническите правила и норми. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да



позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока. Строителят предварително да е направил организация за безопасност на движението.

КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ СМР

От строителя ще се изисква изключително високо качество на извършваните работи и спазване на изискванията и спецификациите. Подготовката на повърхностите трябва да е съгласно технологичните изисквания на инвеститора. Не се допускат некачествено изпълнени СМР - необходимо е вложените материали и технологията на изпълнение да гарантират трайност на крайния продукт.

ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Временната организация на движението по ремонтирания участък трябва да е в съответствие с Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, както и с Наредба № 01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Знаците ще бъдат поставени от дясната страна на лентата за движение. Съгласно чл.7 и чл.8 от Наредба № 01/18 да се предвидят знаци от необходими типоразмер по БДС 1517 и по светлотехнически характеристики. Светлотехническите параметри са по БДС 16102-85.

СМР са тип дълготрайни (над един ден), ще се изпълняват по настилката, без отбиване на движението.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване,като:

Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.),

Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987, изм.бр.65 от 1991 и бр.102от1994год, 78 от 2005г.)

Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ,бр.43 от 2006 г.)

Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ,бр.46 от 2001 г.) и др.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Излишните изкопани земни маси и отпадъци да бъдат депонирани, съгласувано с Общината.

Изготвил.....

/ В. Ценов /



ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на Участника:	„Строител Криводол”
Правно организационна форма на участника	ЕООД
Седалище по регистрация:	гр. Криводол, бул. „Освобождение” №21А
Булстат номер:	106003890
Точен адрес за кореспонденция:	България, Криводол, 3060, „Освобождение” №21А (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	09117/2053; 09117/2932
Факс номер:	09117/2284; 09117/2424
Лице за контакти:	инж. Васко Спасов Василев
e-mail:	stroitel_kr@dir.bg

ДО
ОБЩИНА БРУСАРЦИ
 гр. БРУСАРЦИ
 ул. „Г. Димитров” № 85

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци, област Монтана",

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на обществената поръчка съгласно техническата спецификация общо : 60 (словом: шестдесет) календарни дни.


1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка при спазване на следните описани дейности:

1.1. Етапи и технологична последователност на изпълнение на СМР

..... Приложение съгласно текста – 40 стр.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис:





(Описват се етапите, технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности (текстово и в линейния график), които се покриват с всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация.)

1.2. Организация на строителната площадка

..... Приложение съгласно текста -11 стр.....

(Представя се Организацията на строителната площадка, съответстваща на техническите спецификации и съобразена с особеностите и условията на обекта - осигуряване безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация.)

1.3. Описание на работните звена

..... Приложение съгласно текста - 39 стр.....

(Описват се звената за изпълнение на основните видове дейности - техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид състав квалификационна и техническа обезпеченост следва да са в съответствие с вид, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка)

1.4. Координация на работа

..... Приложение съгласно текста – 28 стр.....

(Представя се координацията на работните звена, възможностите за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената да е в съответствие с вид, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен график за изпълнение на поръчката.)

2. Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен линеен график с хоризонтални диаграми и график на работната ръка, които са неразделна част от същото.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 20.04.2016г.

инж. Васко Спасов Василев

Управител

(име и Фамилия)

(длъжност на представляващия)




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис:

МОНТО

Наименование на Участника: „Строител Криводол” ЕООД

Седалище по регистрация: гр. Криводол, бул. „Освобождение” №21 А

IBAN: BG79UBBS81211010002110

BIC: UBBSBGSF

Булстат/ЕИК: 106003890

Точен адрес за кореспонденция: България, Криводол, 3060, „Освобождение” №21А
(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер: 09117/2053; 09117/2932

Факс номер: 09117/2284; 09117/2424

Лице за контакти: инж. Васко Спасов Василев

e mail: stroitel_kr@dir.bg

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ГР. БРУСАРЦИ 3680
УЛ. Г. ДИМИТРОВ 85

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в процедура, чрез "публична покана" за избор на изпълнител с предмет:
"Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци, област Монтана",

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата ценова оферта Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура, чрез публична покана по реда на ЗОП за избор на изпълнител с предмет: "Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци, област Монтана", както следва:



1. Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка за 1 /един/ кв.м. от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трошения камък) – 6.30 лв./кв.м без ДДС /шест лева и тридесет стотинки./, а с ДДС - 7.56 лв./кв.м. /седем лева и петдесет и шест стотинки/

2. За изкърпване на 1 /един/ кв.м. асфалтобетонена настилка с дебелина 4 см., включващо следните дейности: изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонена смес, валиране и обработване на фугите с битум – 20.07 лв./кв.м без ДДС /двадесет лева и седем

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис:



 
стотинки/, а с ДДС -24.08 лв./кв.м. /двадесет и четири лева, и осем стотинки/ лв.

2. Предложените цени са окончателни и не подлежат на увеличение:

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърдението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 20.04.2016 г.

инж. Васко Спасов Василев

Управител

(име и Фамилия)

(длъжност на представляващия)




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Погпис:







"СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД

гр.Криводел бул.Освобождение 21 А



АНАЛИЗИ НА ЕДЕНИЧНИ ЦЕНИ


ОБЕКТ : "Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци, област Монтана"

Вид СМР	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
Доставка ,полагане и направа на трошенокаменна настилка за 1 /един/ кв.м.от несортиран трошен камък (0-40 мм),с дебелина до 15 см.и всички свързани с това разходи,(вкл.предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трошения камък)	м2	1			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
ВОДА	м3	0.022	2.00	1	0.04
КАМЪК ТРОШЕН - (0-40 мм) несортиран	м3	0.100	20.00	1	2.00
ФРАКЦИИ КАМЕННИ - (0-4 мм)	м3	0.050	20.00	1	1.00
					3.04
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ГРЕЙДЕР	МСМ	0.001	400.00	1	0.40
ВАЛЯК ЗА ЗЕМНИ МАСИ - DYNAPAC CA 250	МСМ	0.001	350.00	1	0.35
					0.75
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.100	5.00	1	0.50
УСЛУГИ :					
ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ - ИВЕКО ТРАКЕР 20 м3	м3	0.150	3.00	1	0.45
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.30
доп.р.механизация (%)		30			0.23
доп.р-ди труд (%)		90			0.45
доп.р-ди услуги (%)		0			0.00
всичко преки					4.74
общо допълнителни р-ди					0.98
начисления (%)		10			0.57
Обща цена :					6.30

Вид СМР	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
За изкърпване на 1 /един/ кв.м.асфалтобетонна настилка с дебелина 4 см.,включващо следните дейности : изрязване,натоварване и извозване на строителния отпадък,наръсване с емулсия,полагане на асфалтобетонна смес,валиране и обработване на fugите с битум	м2	1			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
ВОДА	м3	0.009	1.00	1	0.01
БИТУМ	кг	0.700	1.00	1	0.70
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	0.096	80.00	1	7.68
					8.39
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.002	200.00	1	0.40
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.002	200.00	1	0.40
МАШИНА ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0.010	50.00	1	0.50
АСФАЛТО ПОЛАГАЧ ДУНАРАС	МСМ	0.010	400.00	1	4.00

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Погнио:



						5.30
ТРУД :						
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.058	5.00	1		0.29
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.040	5.00	1		0.20
						0.49
УСЛУГИ :						
ИВЕКО - ГУДОРНАТОР , МОТОРНА МЕТЛА И КОМПРЕСОР СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ	м2	1	0.80	1		0.80
ПРЕВОЗ СЪС САММОСВАЛ - ИВЕКО ТРАКЕР 20 м3	тона	0.100	4.00	1		0.40
						1.20
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)		10				0.84
доп.р.механизация (%)		30				1.59
доп.р-ди труд (%)		90				0.44
доп.р-ди услуги (%)		0				0.00
всичко преки						15.38
общо допълнителни р-ди						2.87
начисления (%)		10				1.82
Обща цена :						20.07

Управител:

/ инж.Васко Спасев Василев /





ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

ОДОБРЯВАМ:

.....

НАТАША МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Брусарци
14.05.2016 г.



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

„Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци за 2016 г.“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Брусарци

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Строител Криводол“ ЕООД

1. Съществуващо положение: в резултат на експлоатацията, природо-климатичните фактори и активните интервенции през зимния период, съществуващата асфалтова настилка по общинската пътна мрежа на Община Брусарци е силно компрометирана. Има множество дупки, мрежовидни пукнатини и хлътвания, които влошават експлоатационните качества на пътищата, затрудняват движението на моторни превозни средства и създават сериозна предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия. Уличната мрежа, която е без трайна настилка в населените места Брусарци, Василовци, Крива бара, Киселево, Буковец и Смирненски е в много лошо състояние. При валежи и лоши метеорологични условия улиците са непроходими, а по тях се минава ежедневно за обслужване на абонатите на Домашен социален патронаж - Брусарци, както и сметосъбиране със сметосъбирачната машина на община Брусарци.

2. Предметът на настоящето задание е извършване на ремонтни работи по общинската пътна мрежа и улиците без трайна настилка на територията на Община Брусарци. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътищата и улиците в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република България.

Ремонтните работи включват:

- Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на тропения камък);

- Изкърпване на асфалтобетонна настилка с дебелина 4 см., включващо следните дейности: изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонна смес, валиране и обработване на фугите с битум.

Качеството на извършваните пътно-ремонтни работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове, наредби и стандарти в областта на пътищата, вкл. „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата" и „Техническа спецификация" на Агенция „Пътна инфраструктура". Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител.

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160 ал.4 и ал.5 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на МРРБ.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 година на МРРБ и Министерството на труда и социалната политика за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и СМР.

Извършените СМР и СРР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово - счетоводни документи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ. Във връзка с чл. 151, ал.1, т.4 от ЗУТ, обектите ще се приемат с приемо - предавателни протоколи.

Прогнозната стойност за изпълнение на ремонтните работи е до **136 915,00 лв. (сто тридесет и шест хиляди деветстотин и петнадесет) лева без ДДС.или 164 298,00 (сто шестдесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем) с ДДС.**

Финансовите средства за ремонт на общинската пътна инфраструктура за 2016 г. са целеви средства от общинския бюджет и с Решение на Общински съвет Брусарци са разпределени по обекти както следва:

1. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в гр. Брусарци - 40 250,00 лв.;
2. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Крива бара, община Брусарци - 35 833,00 лв.;
3. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Василевци, община Брусарци -35 833,00 лв. ;
4. Ремонт и изграждане общински път MON 2063 с. Киселево - 8 333,00 лв.;
5. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Буковец - 8 333,00 лв.;
6. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Смирненски - 8 333,00 лв.;

В Решението на Общинския съвет, средствата в поименния списък са с включен ДДС.

Важно!!! Количеството на пътно-ремонтните работи по обекти се определя с настоящето допълнително Техническо задание, което е неразделна част от договора за строителство, и се изготвя след избора на Изпълнителя, с цел максимално и рационално освояване и разходване на целевите средства от общинския бюджет.

Количествено-стойностната сметка, съобразена с ценовото предложение на Изпълнителя, осигурения финансов ресурс от Възложителя и при спазване поименния списък, определен от ОбС Брусарци с Решение № 240, е по обекти както следва:

1. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в гр. Брусарци

Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед.цена Без ДДС /лв./	Стойност Без ДДС /лв./
Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от				

несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трошения камък);	м ²	6 388,88	6,30	40249.94
--	----------------	----------	------	----------

ВСИЧКО;

40249.94

2. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Крива бара, община Брусарци

Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед.цена Без ДДС /лв./	Стойност Без ДДС /лв./
Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трошения камък);	м ²	5 687,77	6,30	35 832,95

ВСИЧКО;

35 832,95

3. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Василевци, община Брусарци

Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед.цена Без ДДС /лв./	Стойност Без ДДС /лв./
Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трошения камък);	м ²	5 687,77	6,30	35 832,95

ВСИЧКО;

35 832,95

4. Ремонт и изграждане общински път MON 2063 Дъбова махала - Киселево

Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед.цена Без ДДС /лв./	Стойност Без ДДС /лв./
Изкърпване на асфалтобетонна настилка с дебелина 4 см.,				

включващо следните дейности: изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонна смес, валиране и обработване на фугите с битум.	м ²	50	20,07	1003,50
Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трoшения камък);	м ³	1 163.41	6,30	7 329,48

ВСИЧКО:

8 332,98

5. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Буковец

Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед.цена Без ДДС /лв./	Стойност Без ДДС /лв./
Изкърпване на асфалтобетонна настилка с дебелина 4 см., включващо следните дейности: изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонна смес, валиране и обработване на фугите с битум.	м ²	50	20,07	1003,50
Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трoшения камък);	м ³	1 163.41	6,30	7 329,48

ВСИЧКО:

8 332,98

6. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Смирненски

Наименование на видовете работи	Ед.мярка	Количество	Ед.цена Без ДДС /лв./	Стойност Без ДДС /лв./
Изкърпване на асфалтобетонна настилка с дебелина 4 см., включващо следните дейности:	м ²	75	20,07	1505,25

изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонна смес, валиране и обработване на фугите с битум.				
Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трошения камък);	м ³	1 083.77	6,30	6 827,75
ВСИЧКО:				8 333,00

Заплащането на извършените и приети работи ще се осъществява на база фактура, след представяне на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / Д.в. бр.72/2003г./.

Важно!!! За всеки отделен обект, от поименния списък, ще се съставя Акт обр. 19 за действително извършени СМР и ще се издава фактура от страна на Изпълнителя.

Срокът за изпълнение на строителството не може да е повече от 3 /три/ месеца от датата на подписване на Договора за строителство и превеждане на аванс на Изпълнителя.

Изпълнението на поръчката ще се осъществява на територията на Община Брусарци.

Настоящото Техническо задание е неразделна част от договора за ремонт и изграждане на общинската пътна инфраструктура на територията на община Брусарци за 2016 г.

Изготвил:


Инж.П.Димитров
Зам.-кмет община Брусарци