



РЕШЕНИЕ

№ РД-464

гр.Карнобат, 21.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и ал.5, чл. 106, ал. 6, чл. 108, т.1 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки и като взех предвид утвърдения Доклад за работата на комисия, определена със Заповед № РД-395/17.07.2020 г. Стефка Иванова – зам.-кмет на Община Карнобат (Заповед за заместване № РД-1/06.01.2020 г. на Кмета на Община Карнобат) за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и звената на бюджетна издръжка”, открита с Решение на № РД- 281/11.06.2020 г. на Стефка Иванова – зам.-кмет на Община Карнобат (Заповед за заместване № РД-1/06.01.2020 г. на Кмета на Община Карнобат), в качеството на възложител, с обща прогнозна стойност на обществената поръчка в размер на 580 000,00 (петстотин и осемдесет хиляди) лв., без включен ДДС

РЕШИХ:

I.ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и звената на бюджетна издръжка” участниците:

1.1 „**Братя Блецови**“ **ООД, гр. Карнобат**, класиран на първо място по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 с комплексна оценка 100 по обособена позиция № 1, комплексна оценка 100 по обособена позиция № 2, комплексна оценка 100 по обособена позиция № 3, комплексна оценка 100 по обособена позиция № 4, комплексна оценка 100 по обособена позиция № 6, комплексна оценка 100 по обособена позиция № 7, комплексна оценка 100 по обособена позиция № 8, комплексна оценка 100 по обособена позиция № 9.

1.2. „**Хитекс**“ **ЕООД, гр. Айтос**, класиран на първо място по обособена позиция № 5 с комплекса оценка 100.

Мотиви:

На 21.08.2020 г. бе представен за утвърждаване Доклад за работата на комисия по чл. 103, ал. 3 от ЗОП. Към доклада са приложени всички документи, изготвени в хода на работата на комисията - Протоколи № 1, № 2 и № 3, съставени в периода от 17.07.2020 г. до 20.08.2020 г.

Докладът бе утвърден предвид, че информацията в него е достатъчна за вземане на решение за приключване на процедурата и не е констатирано нарушение в работата на комисията.

Всички действия на комисията са отразени в писмен вид, като форма за валидност, не са вземани решения в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Офертите на участниците, класирани на първо място, съответстват на предварително обявените от възложителя условия, отговарят на поставените изисквания за технически и професионални способности.



Класираните на първо място участници и определени за изпълнители, отговарят на условията по чл. 109 от ЗОП, а именно не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Предвид изложеното, не съществуват и основания за прекратяване на процедурата.

Налице са условия за приключване на процедурата с определянето на горепосочените участници за изпълнители, предвид разпоредбата на чл. 108, т. 1 от ЗОП.

II. ОТСТРАНЯВАМ „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен, оферта с вх. № 26-00-579/13.07.2020 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви за отстраняване:

По обособена позиция № 1:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията е констатирала следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„...Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат



рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покроят стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, е установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„... От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове,



като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор. "

Съгласно описаното, комисията е счила, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не е дало възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създавал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 2:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията е констатирала следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„... Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или



ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рисковете, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, е установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:



Община Карнобат

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последици от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не е дало възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 3:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията е констатирала следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„... Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От



предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рисковете, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покроят стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, е установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.



Община Карнобат

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията е счела, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не е дало възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 4:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията е констатирала следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:





„...Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при reklamация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рисковете, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, е установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.



Община Карнобат

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията е счела, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не е дало възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 4 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 5:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:





Община Карнобат

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) деп.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията е констатирала следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„...Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рисковете, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложението относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

I/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;



Община Карнобат

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, е установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не е дало възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създал риск от неизпълнение на дейностите.



Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 5 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 6:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),

- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията е констатирала следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„...Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при рекламация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рисковете, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.



Община Карнобат

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, е установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.“



Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не е дало възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създавал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 6 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 7:

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 3),
- Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 4).

В Предложението за изпълнение участникът е поел ангажимент за извършване на доставките на заявените стоки в срок от 1 (един) ден.

Участникът е предложил срок от 1 (един) ден за подмяна на доставени стоки с дефекти.

При подробното запознаване със съдържанието на предложението за изпълнение, комисията е констатирала следното:

В документацията за обществената поръчка е записано, както следва:

„...Участникът следва да предложи подробен план и организация на доставката на хранителни продукти, описващ особеностите на обекта и организацията на работа, методите, чрез които участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности на поръчката, изискващи се съгласно нормативната уредба. Пълно и детайлно описана организация с разпределение на техническите и човешките ресурси. Реално и мотивирано (доказано) предложение на сроковете за доставка, за замяна при reklamация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемни и навременни доставки на хранителни продукти.

...

В предложението, си участникът следва да посочи мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление



на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рисковете, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са:

I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката

1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;

2/ Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства;

3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея (плащането по договора е отложено с 30 календарни дни);

4/ Невъзможност да се покрият стандартите за качество (хранителни продукти несъответстващи на техническата спецификация на възложителя)..“

При разглеждане на предложението на участника, е установено, че същият е представил план и организация на доставката на хранителни продукти, описана е организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси.

В предложението си, участникът е представил три от общо четирите вероятни потенциални рискове, идентифицирани от възложителя, и е описал своето предложение за действие при тях с цел влиянието им да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В предложението за изпълнение на участник изцяло липсва идентифициране на риска, описан като точка 2 от възложителя, а именно: „Подготовка за експедиция/доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов“ температурен режим, при една доставка с едно или няколко транспортни средства“.

Участникът не е споменал посочения риск и съответно не е предложил мерки за намаляване на влиянието му или ограничаването му.

В документацията за обществена поръчка е записано още:

„...От участие в процедурата ще бъдат отстранени предложения, за чието техническо предложение са в сила следните обстоятелства:

- Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от идентифицираните от възложителя рискове за качествено и навременно извършване на доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им



Община Карнобат

- Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

- Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.

Съгласно описаното, комисията счита, че предложението за изпълнение на участника е непълно.

Непосочването на всички рискове, и съответно липсата на предложени мерки за ограничаване на идентифицираните от възложителя рискове, не е дало възможност на комисията да прецени дали участникът би обезпечил качествено изпълнение на поръчката и не би създавал риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен по обособена позиция № 7 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

III. Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача, заедно с протоколите от работата на комисията и доклада по чл. 60 от ППЗОП. Връзката към електронната преписка в Профила на купувача е: <https://e-obp.eu/bp/Document/2debcc01-ae46-460b-8e2b-8853086e371d>

IV. Настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата в деня на публикуване в профила на купувача.

V. На основание чл. 196, ал. 1 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 , буква „а“ от ЗОП настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията, като жалбата се подава едновременно до Комисия за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

VI. Възлагам на Деница Димова – гл. юрисконсулт в дирекция „АПИО“ да извърши всички необходими действия във връзка със сключването на договор с участниците, определени за изпълнители в едномесечен срок след влизане в сила на настоящото решение, но не преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяване на заинтересованите участници.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ



dd/dd



Информацията на
настоящия документ
е заличена на
основание чл. 37 от
ЗОП.

