



ОБЩИНА КАРНОБАТ

ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-790/20.09.2017 г. на Кмета на община Карнобат за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен технически проект, включително упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на Помощно училище „Минко Неволин” в Център за социална рехабилитация и интеграция, други здравни и социални дейности в УПИ I – 2194, кв. 88 по плана на гр. Карнобат – I етап: „Преустройство на първи етаж в двуетажна сграда на ПУ „Минко Неволин” в Център за социална рехабилитация и интеграция”.**

На **20.09.2017 г. от 10:00 часа** на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, и в изпълнение на Заповед № РД-790/20.09.2017 г. на Кмета на община Карнобат,

Комисия в състав:

Председател: Кремена Красиминова – правоспособен юрист, Секретар на община Карнобат;

Членове:

1.Златина Димитрова – инженер „ХМС”, Директор на Дирекция „Устройство на територията” при община Карнобат;

2.Петко Петков – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията” при община Карнобат;

3.Иван Игнатов - строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията” при община Карнобат;

4.Владимир Люцканов – икономист, старши експерт „Бюджет” в Дирекция „Общински финанси бюджет и счетоводство” при община Карнобат;

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен технически проект, включително упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на Помощно училище „Минко Неволин” в Център за социална рехабилитация и интеграция, други здравни и социални дейности в УПИ I – 2194, кв. 88 по плана на гр. Карнобат – I етап: „Преустройство на първи етаж в двуетажна сграда на ПУ „Минко Неволин” в Център за социална рехабилитация и интеграция”,** открита с Решение на № РД-686/14.08.2017 г. на Кмета на община Карнобат, в качеството му на възложител.

Председателят на комисията откри заседанието, като прочете заповедта за назначаване на комисията и реда за провеждане на заседанията.

Комисията започна своята работа след получаване на представените непрозрачни, запечатани опаковки и протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП.

Комисията констатира:

В посочения в обявлението срок до 17:30 часа на 19.09.2017 г. са получени 2 (две) оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, а именно:

1., „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, гр. София с вх. № 26-00-1063/19.09.2017 г. от 11:08 часа;

2., „ПАРТНЬОРИ-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с вх. № 26-00-1066/19.09.2017 г. от 15:38 часа;

Всички членове на комисията попълниха декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, която да представят на възложителя.

Отварянето на офертите подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен технически проект, включително упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на Помощно училище „Минко Неволин” в Център за социална рехабилитация и интеграция, други здравни и социални дейности в УПИ I – 2194, кв. 88 по плана на гр. Карнобат – I етап: „Преустройство на първи етаж в двуетажна сграда на ПУ „Минко Неволин” в Център за социална рехабилитация и интеграция”** е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

На публичната част от заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите:

1. Офертата на **„НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, гр. София** е получена в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи при община Карнобат в указания в обявлението срок. Представена е в запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с указани входящ номер, дата и час, наименование на участника, наименование на поръчката, адрес за кореспонденция и телефон.

Комисията отвори представената запечатана, непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание:

- Папка с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП;
- Плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”;

Всички членове на комисията подписаха Техническото предложение и Плика с надпис: „Предлагани ценови параметри”.

2. Офертата на **„ПАРТНЬОРИ-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат** е получена в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи при община Карнобат в указания в обявлението срок. Представена е в запечатана, непрозрачна опаковка, с

видимо ненарушена цялост, с указани входящ номер, дата и час, наименование на участника, наименование на поръчката, адрес за кореспонденция и телефон.

Комисията отвори представената запечатана, непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание:

- Папка с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП;
- Плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“;

Всички членове на комисията подписаха Техническото предложение и Плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на горепосочените действия, съгласно чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново за 10.10.2017 г. от 14:00 часа в Конферентната зала на община Карнобат.

На **10.10.2017 г. от 14:00 часа** в Конферентната зала на община Карнобат комисията продължи своята работа в закрито заседание в пълен състав, както следва:

Председател: Кремена Красимилова – правоспособен юрист, Секретар на община Карнобат;

Членове:

1. Златина Димитрова – инженер „ХМС“, Директор на Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

2. Петко Петков – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

3. Иван Игнатов - строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

4. Владимир Люцканов – икономист, старши експерт „Бюджет“ в Дирекция „Общински финанси бюджет и счетоводство“ при община Карнобат.

Комисията продължи своята работа, като извърши пълна проверка на представените от участниците документи за съответствие с изискванията за лично състояние и поставените от възложителя критерии за подбор.

1. Комисията разгледа декларираните от участника „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, гр. София данни и констатира следното:

- В Част III, Раздел Г: Други основания за изключване, участникът не е посочил основанията за отстраняване, както е заложено в документацията за обществената поръчка – Раздел III: Изисквания към участниците, т. 2: Лично състояние на участниците.

- В Част IV, Раздел В, т. 2 е посочен Архитект – Делян Стефанов, който е посочен и в т. 6 на същия раздел. За посоченото лице няма представен и отделен образец на ЕЕДОП. От представената информация за комисията не става ясно дали посоченото лице е част от предприятието на икономическия оператор или не е. В случай, че лицето е трето за участника следва да бъде посочено в т. 2 и за него да бъде представен отделен образец на ЕЕДОП с поетите, от него задължения. Ако лицето е част от предприятието на икономическия оператор следва да бъде посочено само в т. 6.

- В Част IV, Раздел В, т. 2 от същия ЕЕДОП са посочени: Наско Иванов – строителен инженер, Валентин Петров – електроинженер, Илия Велинов – специалист ВиК, Силвия Новакова – специалист ЗБУТ, за които няма представени отделни образци

на ЕЕДОП. От така представената информация за комисията не става ясно посочените лица дали са част от предприятието на икономическия оператор или не са. В случай, че лицата са трети за участника следва да бъдат посочени в т. 2 и за тях да бъдат представени отделни образци на ЕЕДОП с поетите, от тях задължения. Ако лицата са част от предприятието на икономическия оператор следва да бъдат посочено само в т. 6.

-В резултат на извършената проверка комисията констатира, че участникът не е посочил Проектант по Част „ЛБЗ“ и Проектант по Част „ПУСО“, също така липсва изпълнителски персонал.

Предвид горепосоченото, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или допълнена информация.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново за 06.11.2017 г. от 10:00 часа в Конферентната зала на община Карнобат.

На **06.11.2017 г. от 10:00 часа** в Конферентната зала на община Карнобат, комисията продължи своята работа в пълен състав, както следва:

Председател: Кремена Красимилова – правоспособен юрист, Секретар на община Карнобат;

Членове:

1.Златина Димитрова – инженер „ХМС“, Директор на Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

2.Петко Петков – строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

3.Иван Игнатов - строителен техник, главен специалист в Дирекция „Устройство на територията“ при община Карнобат;

4.Владимир Люцканов – икономист, старши експерт „Бюджет“ в Дирекция „Общински финанси бюджет и счетоводство“ при община Карнобат.

2.Комисията разгледа декларациите от участника „ПАРТНЬОРИ-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат данни и констатира следното:

-По отношение на офертата на „ПАРТНЬОРИ-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат няма констатирани липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередност или фактическа грешка по отношение на изискванията за лично състояние и поставените критерии за подбор.

С оглед изложеното комисията единодушно реши да не изисква допълнително представяне на информация и/или документи съдържащи променена и/или допълнена информация.

Във връзка с горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията единодушно реши настоящия протокол да бъде изпратен до всички участници в деня на публикуването му в Профила на купувача.

Срокът за допълнително представяне на информация е до 5 работни дни от получаване на протокола. Участниците по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Работата на комисията в закрито заседание се проведе от 20.09.2017 г. до 06.11.2017 г.

Председателят на комисията закри заседанието.

Председател: [Redacted Signature Box] ()

Членове: 1..... [Redacted Signature Box] (3)

3..... [Redacted Signature Box]

[Redacted Signature Box]
(Петко Петков)

4..... [Redacted Signature Box]
()

Подписите на настоящия документ са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

