

До
Община Бяла,
Област Варна

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“

Обособена позиция № 2 „Изграждане на детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“

От: „Инфра Експерт“ АД,
(наименование на участника)
с адрес: гр. София, ул. л. „Велико Търново“, № 27,
тел.: 052 391 491, факс: 052 604 369, e-mail: office@infraexpert.bg, ЕИК/Булстат: 204342601,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


След като се запознахме с документацията за участие и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним **Обособена позиция № 2 Изграждане на детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново**, при следните финансови условия:

Общата цена, която предлагаме за изпълнение **Обособена позиция № 2 „Изграждане на детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“** е в размер на: **79 105,90** (Седемдесет и девет хиляди сто и пет лева и деветдесет стотинки) без ДДС и **94 927,08** (Деветдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем лева и осем стотинки) с начислен ДДС.

Сумата е формирана както следва:

„Детска площадка в с. Дюлино“ за цена от: **33 363,65** лв. (Тридесет и три хиляди триста шестдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС или **40 036,38** лв. (Четиридесет хиляди тридесет и шест лева и тридесет и осем стотинки) с ДДС;

„Детска площадка в с. Горица“ за цена от: **18 223,13** лв. (Осемнадесет хиляди двеста двадесет и три лева и тринадесет стотинки) без ДДС или **21 867,76** лв. (Двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС.



0000000

„Детска площадка в с. с. Господиново“ за цена от: **27 519,12** лв. (Двадесет и седем хиляди петстотин и деветнадесет лева и дванадесет стотинки) без ДДС или **33 022,94** лв. (Тридесет и три хиляди двадесет и два лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС;

Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. Часова ставка	4,00 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	90 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %;
4. Доставно-складови разходи	8 %;
5. Печалба	10 %.

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и приложеното техническо предложение.

Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис, застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

До подготовянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения към ценовото предложение:

1. Попълнени количествено-стойностни сметки – 3 (Три) броя;
2. Анализи на предложените единични цени;
3. Копие на Ценовото предложение на електронен носител;

Забележки:

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втория знак след десетичната запетая.

Настоящият документ, заедно попълнената количествено-стойностна сметка, анализите на предложените единични цени и Електронния носител се поставят от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

PDF Eraser Free

Важно!

Ценовото предложение следва да се представи на хартиен и електронен носител.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация за цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Дата


30 / 06 / 2020

Име и фамилия

Стефан Радев

Подпис (и печат)

(документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

A blue circular stamp with the text "ЕРТ АД" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends to the left.

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в УПИ VI, кв. 14, по плана на с. Дюлино, Община Бяла“

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
Архитектура и Конструкции					
1	Изкоп с багер на ями за строит. конструкции с превоз на земни маси до 10 км.	м3	18,24	11,90	217,06
2	Тънък изкоп с дълбочина 35 см.	м3	45,06	23,03	1 037,73
3	Натоварване и превоз на излишните земни маси на разстояние до 10 км	м3	45,06	11,44	515,49
4	Уплътняване на земната основа с вибровалек	м2	133,60	0,43	57,45
5	Доставка и обратно засипване с чакъл - 20 см.	м3	26,80	67,08	1 797,74
6	Уплътняване на пласта от чакъл с механична трамбовка	м2	133,60	0,65	86,84
7	Котраж за единични фундаменти	м2	29,36	23,29	683,79
8	Котраж за външно стълбище	м2	8,82	32,26	284,53
9	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235 /Ст.АІ-ф/	кг	487	2,09	1 017,83
10	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В500 /Ст.АІІІ-N/	кг	75	2,09	156,75
11	Доставка и монтаж на анкерни групи за детски съоръжения	кг	115,03	5,39	620,01
12	Земновлажен бетон под градински бордюри	м3	1,22	144,02	175,70
13	Ограда (подпорен зид) от бетонна пътна ивица - 10/25/50 см, Н=35 см	м	10,40	31,88	331,55
14	Бетон клас В25 - за единични фундаменти	м3	1,75	167,52	293,16
15	Бетон клас В25 - за външни стълби	м3	0,95	178,24	169,33
16	Бетон клас В25 - за армирана бетонова настилка с дебелина 12 см. шлайфана	м3	15,45	312,86	4 833,69
17	Доставка и монтаж на ударопоглещаша каучукова настилка	м2	121,38	68,77	8 347,30
18	Доставка и полагане на градински бордюри	м	32,39	18,61	602,78
19	Полагане на лепило (разтвор) върху съществуваща бетонова настилка	м2	51,31	14,08	722,44
20	Направа на настилка от тротоарни плочи - 30/30/4 см върху 10 см пясъчна подложка	м2	57,20	40,18	2 298,30
21	Монтиране на метален паралел с Н=105 см	м	17,80	111,19	1 979,18
22	Направа на ограда от готови елементи за детската площадка - височина 100см	м	47,20	79,55	3 754,76
Архитектура					29 983,41



№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
Доставка и монтаж на детски съоръжения					
23	Детска люлка	бр	1,00	601,48	601,48
24	Детска люлка Роба - клатушка	бр	1,00	477,44	477,44
25	Детска пързалка	бр	1,00	928,18	928,18
26	Детска пикник маса с пейки	бр	1,00	472,34	472,34
27	Паркова пейка с облегалка	бр	2,00	189,89	379,78
28	Кошче за отпадъци	бр	1,00	88,04	88,04
29	Информационна табела към детска площадка	бр	1,00	115,94	115,94
30	Врата към ограда на детска площадка с ширина 100см	бр.	2,00	158,52	317,04
Доставка и монтаж на детски съоръжения					
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в УЛИ УГ, кв. 14, по плана на с. Дюлино, Община Бяла"					
ДДС 20%					3 380,24
Общо с ДДС					33 363,65
Общо с ДДС					6 672,73
Общо с ДДС					40 036,38

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(инж. Стефан Радев - Изпълнителен директор)

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в УПИ III, кв. 6, по плана на с. Горица, Община Бяла“

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед-цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	Архитектура и Конструкции				
1	Изкоп с багер на ями за строит. конструкции с превоз на земни маси до 10 км.	м3	16,13	11,90	191,95
2	Тънък изкоп с дълбочина 35 см.	м3	29,10	23,03	670,17
3	Натоварване и превоз на земни маси на разстояние до 10 км.	м3	29,10	11,44	332,90
4	Уплътняване на земната основа с вибровалаяк	м2	83,13	0,43	35,75
5	Доставка и обратна засипване с чакъл - 20 см.	м3	18,40	67,08	1 234,27
6	Уплътняване на пласта от чакъл с механична трамбовка	м2	92,00	0,65	59,80
7	Котраж за единични фундаменти	м2	29,36	23,29	683,79
8	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235 /Ст.АІ-ф/	кг	323,00	2,09	675,07
9	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В500 /Ст.АІІІ-N/	кг	49,00	2,09	102,41
10	Доставка и монтаж на анкерни групи за детски съоръжения	кг	115,03	5,39	620,01
11	Земновлажен бетон под градински бордюри	м3	1,70	144,02	244,83
12	Бетон клас В25 - за единични фундаменти	м3	1,75	167,52	293,16
13	Бетон клас В25 - за армирана бетонова настилка с дебелина 12 см. шлайфана	м3	9,98	312,86	3 122,34
14	Доставка и монтаж на ударопогълщаща каучукова настилка	м2	83,54	68,77	5 745,05
15	Доставка и полагане на градински бордюри	м	45,29	18,61	842,85
16	Доставка и монтаж на пясък за подложка	м3	0,63	50,24	31,65
17	Направа на настилка от тротоарни плочи - 30/30/4 см върху 10 см пясъчна подложка	м2	7,35	37,27	273,93
	Архитектура				15 159,93

0000006



№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед. цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	Доставка и монтаж на детски съоръжения				
18	Детска люлка	бр	1,00	601,48	601,48
19	Детска люлка Роба - клатушка	бр	1,00	477,44	477,44
20	Детска пързалка	бр	1,00	928,18	928,18
21	Детска пикник маса с пейки	бр	1,00	472,34	472,34
22	Паркова пейка с облегалка	бр	2,00	189,89	379,78
23	Кошче за отпадъци	бр	1,00	88,04	88,04
24	Информационна табела към детска площадка	бр	1,00	115,94	115,94
	Доставка и монтаж на детски съоръжения				3 063,20
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в УПИ III, кв. 6, по плана на с. Горница, Община Бяла				18 223,13
	ДДС 20%				3 644,63
	Общо с ДДС				21 867,76

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(инж. Стефан Радев - Изпълнителен директор)



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в УПИ ХУПШ - 204,206 , кв. 13,
по плана на с. Господиново, Община Бяла“

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
Архитектура и Конструкции					
1	Изкоп с багер на ями за строит. конструкции с превоз на земни маси до 10 км.	м3	16,13	11,90	191,95
2	Изкоп с багер на ивични основи за стени с превоз на земни маси до 100 м.	м3	39,66	4,25	168,56
3	Ръчен изкоп за откоси и подложен бетон	м3	3,13	27,03	84,60
4	Обратно насипване на изкопи с трамбоване на пластове от по 30 см	м3	28,78	9,06	260,75
5	Тънък изкоп с дълбочина 35 см.	м2	37,78	23,03	870,07
6	Уплътняване на земната основа с вибровалък	м2	107,92	0,43	46,41
7	Доставка и обратно засипване с чакъл - 20 см.	м3	22,40	67,08	1 502,59
8	Уплътняване на пласта от чакъл с механична трамбовка	м2	112,50	0,65	73,13
9	Натоварване и превоз на излишните земни маси на разстояние до 10 км	м3	51,79	11,44	592,48
10	Кюфраж за единични фундаменти	м2	29,36	23,29	683,79
11	Кюфраж за стени	м2	36,66	23,29	853,81
12	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235 /Ст.А1-ф/	кг	526,00	2,09	1 099,34
13	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В500 /Ст.АIII-N/	кг	257,60	2,09	538,38
14	Доставка и монтаж на анкерни групи за детски съоръжения	кг	115,03	5,39	620,01
15	Бетон клас В10 - подложен бетон	м3	1,55	144,02	223,23
16	Земновлажен бетон под градински бордюри	м3	1,42	144,02	204,51
17	Бетон клас В25 - за единични фундаменти	м3	1,75	167,52	293,16
18	Бетон клас В25 - за стени	м3	7,77	167,52	1 301,63
19	Бетон клас В25 - за армирана бетонова настилка с дебелина 12 см. Шлайфана	м3	12,95	312,86	4 051,54
20	Доставка и монтаж на ударопоглещаща каучукова настилка	м2	96,90	68,77	6 663,81
21	Доставка и полагане на градински бордюри	м	37,74	18,61	702,34
22	Полагане на пясъчна основа - 10 см	м3	11,02	50,24	553,64
23	Направа на настилка от тротоарни плочи - 30/30/4 см върху 10 см пясъчна подложка	м2	11,02	37,27	410,72
24	Направа на ограда от готови елементи за детската площадка - височина 100см	м	29,00	79,55	2 306,95
Архитектура					24 297,40

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	Доставка и монтаж на детски съоръжения				
25	Детска люлка	бр	1,00	601,48	601,48
26	Детска люлка Роба - клатушка	бр	1,00	477,44	477,44
27	Детска пързалка	бр	1,00	928,18	928,18
28	Детска пикник маса с пейки	бр	1,00	472,34	472,34
29	Паркова пейка с облегалка	бр	2,00	189,89	379,78
30	Кошче за отпадъци	бр	1,00	88,04	88,04
31	Информационна табела към детска площадка	бр	1,00	115,94	115,94
32	Врата към ограда на детска площадка с ширина 100см	бр	1,00	158,52	158,52
	Доставка и монтаж на детски съоръжения				3 221,72
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в УПИ ХУШ - 204,206 , кв. 13, по плана на с. Господиново, Община Бяла"				27 519,12
	ДДС 20%				5 503,82
	Общо с ДДС				33 022,94

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)



ПОДПИС И ПЕЧАТ:
(инж. Стефан Радев - Изпълнителен директор)

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.1	Изкол с багер на ями за строит. конструкции с превоз на земни маси до 10 км.	м3				
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
						2,86
УСЛУГИ :						
1	превоз земни почви	ткм.	15,00000	0,14	1,000	2,10
2	ТАКСА ДЕПО	м3	1,00000	5,00	1,000	5,00
						7,10
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					9,96
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	Обща цена преди начисления :					10,82
	начисления (%)			10,00		1,08
	Обща цена :					11,90

Съставил:



0000010

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.2	Тънък изкоп с дълбочина 35 см.	м3				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,75400	4,00	1,000	11,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,92
	всичко преки					11,02
	всичко допълнителни р-ди					9,92
	Обща цена преди начисления :					20,94
	начисления (%)			10,00		2,09
	Обща цена :					23,03

Съставил:



0000011

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.3	Натоварване и превоз на излишните земни маси на разстояние до 10 км	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00140	379,24	1,000	0,53
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00570	352,07	1,000	2,01
						2,54
	УСЛУГИ :					
1	превоз земни почви	ТКМ.	15,00000	0,14	1,000	2,10
2	ТАКСА ДЕПО	м3	1,00000	5,00	1,000	5,00
						7,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,76
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					9,64
	всичко допълнителни р-ди					0,76
	Обща цена преди начисления :					10,40
	начисления (%)			10,00		1,04
	Обща цена :					11,44

Съставил:

0000012

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.4	Уплътняване на земната основа с вибровалък	м2				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКА ЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 12:25Т	МСМ	0,00100	297,92	1,000	0,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,09
	всичко преки					0,30
	всичко допълнителни р-ди					0,09
	Обща цена преди начисления :					0,39
	начисления (%)			10,00		0,04
	Обща цена :					0,43

Съставил:

АД

0000013

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.5	Доставка и обратно засипване с чакъл - 20 см.	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,16000	11,25	1,000	13,05
2	ВОДА	м3	0,20000	3,10	1,000	0,62
3	ЧАКЪЛ	м3	0,29000	11,25	1,000	3,26
						16,93
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0,00200	485,00	1,000	0,97
2	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0,02700	297,72	1,000	8,04
						9,01
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,19000	4,00	1,000	0,76
2	РАБОТНИК	чч	0,47300	4,00	1,000	1,89
						2,65
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ ЧАКЪЛ	ткм.	195,00000	0,14	1,000	27,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,39
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					55,89
	всичко допълнителни р-ди					5,09
	Обща цена преди начисления :					60,98
	начисления (%)			10,00		6,10
	Обща цена :					67,08

Съставил:

0000014

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.6	Уплътняване на пласта от чакъл с механична трамбовка	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00070	0,60	1,000	0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРО ИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0,00070	270,55	1,000	0,19
2	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0,00070	143,25	1,000	0,10
						0,29
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,02800	4,00	1,000	0,11
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,10
	всичко преки					0,40
	всичко допълнителни р-ди					0,19
	Обща цена преди начисления :					0,59
	начисления (%)			10,00		0,06
	Обща цена :					0,65

Съставил:

0000015

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.7	Кюфржж зз едннчнн фундзментн	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,08200	1,70	1,000	0,14
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	275,00	1,000	0,25
3	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	255,00	1,000	0,77
5	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м2	0,20000	18,60	1,000	3,72
						5,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00440	80,00	1,000	0,35
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,33800	4,00	1,000	1,35
2	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
3	РАБОТНИК	чч	0,53800	4,00	1,000	2,15
4	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
						7,94
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,42
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,15
	всичко преки					13,49
	всичко допълнителни р-ди					7,68
	Обща цена преди начисления :					21,17
	начисления (%)			10,00		2,12
	Обща цена :					23,29

Съставил:

0000016

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.8	Кюфржж зж вьншно стьлбщзе	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ДЬСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00430	255,00	1,000	1,10
2	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
3	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,13000	1,70	1,000	0,22
4	БИЧМЕТА	м3	0,00120	275,00	1,000	0,33
5	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,00430	260,00	1,000	1,12
						3,09
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,42000	4,00	1,000	5,68
2	РАБОТНИК	чч	2,00000	4,00	1,000	8,00
						13,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,25
	доп.р-ди труд (%)			90,00		12,31
	всщко преки					16,77
	всщко допълнителни р-ди					12,56
	Обща цена преди начисления :					29,33
	начисления (%)			10,00		2,93
	Обща цена :					32,26

Сьставил:

0000017

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.9	Доставка и монтаж армировъчна стомана В 235/ Ст А I - Ф/	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	1,000	0,00
2	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,25	1,000	1,26
						1,26
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ	МСМ	0,00010	80,00	1,000	0,01
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ЧЧ	0,04500	4,00	1,000	0,18
2	РАБОТНИК	ЧЧ	0,01400	4,00	1,000	0,06
3	РАБОТНИК	ЧЧ	0,01000	4,00	1,000	0,04
						0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,25
	всичко преки					1,55
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена преди начисления :					1,90
	начисления (%)			10,00		0,19
	Обща цена :					2,09

Съставил: АД

0000018

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.10	Доставка и монтаж армировъчна стомана В 500/ Ст А III -N/	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	1,000	0,00
2	Армировка стомана 500/Ст. А III-N/	кг	1,01000	1,25	1,000	1,26
						1,26
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	80,00	1,000	0,01
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,04500	4,00	1,000	0,18
2	РАБОТНИК	чч	0,01400	4,00	1,000	0,06
3	РАБОТНИК	чч	0,01000	4,00	1,000	0,04
						0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,25
	всичко преки					1,55
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена преди начисления :					1,90
	начисления (%)			10,00		0,19
	Обща цена :					2,09

Съставил:

0000019

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.11	Доставка и монтаж на анкерни групи за детски съоръжения	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА БЕТОННА	кг	1,02000	1,21	1,000	1,23
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,47000	4,00	1,000	1,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,69
	всичко преки					3,11
	всичко допълнителни р-ди					1,79
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления (%)			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39

Съставил:



0000020

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.12	Земновлажен бетон под градински бордюри	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,01000	66,00	1,000	66,66
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						66,97
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,48000	4,00	1,000	9,92
2	РАБОТНИК	чч	1,41800	4,00	1,000	5,67
						15,59
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01000	34,00	1,000	34,34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,03
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					116,90
	всичко допълнителни р-ди					14,03
	Обща цена преди начисления :					130,93
	начисления (%)			10,00		13,09
	Обща цена :					144,02

Съставил:



0000021

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.13	Ограда/подпорен зид/ от бетонна пътна ивица 10/25/50см Н = 35 см	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 10 (1: 3.3)	м3	0,02700	98,00	1,000	2,65
2	бетонова ивица 10/25/50	бр.	7,00000	2,00	1,000	14,00
						16,65
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,48240	4,00	1,000	1,93
2	РАБОТНИК	чч	0,96480	4,00	1,000	3,86
						5,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,33
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,21
	всичко преки					22,44
	всичко допълнителни р-ди					6,54
	Обща цена преди начисления :					28,98
	начисления (%)			10,00		2,90
	Обща цена :					31,88

Съставил: .



0000022

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.14	Бетон клас В 25 - за единични фундаменти	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
						16,80
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,12
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					136,40
	всичко допълнителни р-ди					15,89
	Обща цена преди начисления :					152,29
	начисления (%)			10,00		15,23
	Обща цена :					167,52

Съставил:



0000023

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.15	Бетон клас В 25 - за външни стълби	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
4	РАБОТНИК	чч	1,14200	4,00	1,000	4,57
5	РАБОТНИК	чч	0,14100	4,00	1,000	0,56
						21,93
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		19,74
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					141,53
	всичко допълнителни р-ди					20,51
	Обща цена преди начисления :					162,04
	начисления (%)			10,00		16,20
	Обща цена :					178,24

Съставил: 

0000024

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.16	Бетон клас В25 - за армирана бетонова настилка с дебелина 12 см. шлайфана	м3				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ФИБРИ ЗА БЕТОН ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ	кг	4,12500	13,00	1,000	53,63
2	ФИБРИ ЗА БЕТОН СТОМАНЕНИ	кг	0,85000	1,55	1,000	1,32
3	ПЛАСТИФИКАТОР	кг	0,51000	3,85	1,000	1,96
4	ТОЛИНГ	кг	20,00000	0,48	1,000	9,60
5	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
						148,73
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	МАШИНА ВИБРАЦИОННА	мсм	0,05695	53,02	1,000	3,02
2	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,05695	178,34	1,000	10,16
3	МЕХАНИЧНА ПЕРДАШКА	мсм	0,02125	10,00	1,000	0,21
4	вibroшлайф	мсм	0,02125	140,00	1,000	2,98
						16,37
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	2,54150	4,00	1,000	10,17
2	РАБОТНИК	чч	2,17600	4,00	1,000	8,70
3	РАБОТНИК	чч	3,76200	4,00	1,000	15,05
4	РАБОТНИК	чч	0,25500	4,00	1,000	1,02
5	РАБОТНИК	чч	0,21200	4,00	1,000	0,85
						35,79
УСЛУГИ :						
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		11,90
	доп.р.механизация (%)			30,00		4,91
	доп.р-ди труд (%)			90,00		32,21
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					235,40
	всичко допълнителни р-ди					49,02
	Обща цена преди начисления :					284,42
	начисления (%)			10,00		28,44
	Обща цена :					312,86

Съставил:  АД

0000025

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.17	Доставка и монтаж на ударопоглътща каучукова настилка	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЛЕПИЛО ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ	кг	0,95000	0,22	1,000	0,21
2	УДАРОПОГЛЪТЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА	м2	1,05000	42,20	1,000	44,31
						44,52
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,45000	4,00	1,000	5,80
2	РАБОТНИК	чч	0,45000	4,00	1,000	1,80
						7,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		3,56
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,84
	всичко преки					52,12
	всичко допълнителни р-ди					10,40
	Обща цена преди начисления :					62,52
	начисления (%)			10,00		6,25
	Обща цена :					68,77

Съставил:


0000026

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.18	Доставка и полагане на градински бордюри	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,03590	1,70	1,000	0,06
2	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	м	1,02000	2,40	1,000	2,45
3	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00150	255,00	1,000	0,38
4	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:1.5)	м3	0,00450	98,00	1,000	0,44
5	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00130	261,00	1,000	0,34
6	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00050	275,00	1,000	0,14
						3,81
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,80980	4,00	1,000	3,24
2	РАБОТНИК	чч	0,87560	4,00	1,000	3,50
						6,74
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,30
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,07
	всичко преки					10,55
	всичко допълнителни р-ди					6,37
	Обща цена преди начисления :					16,92
	начисления (%)			10,00		1,69
	Обща цена :					18,61

Съставил:

74

0000027

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.19	Полагане на лепило (разтвор) върху съществуваща бетонова настилка	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,55000	3,10	1,000	1,71
2	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ	м3	0,02000	86,00	1,000	1,72
						3,43
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,52500	4,00	1,000	2,10
2	РАБОТНИК	чч	0,32500	4,00	1,000	1,30
3	РАБОТНИК	чч	0,34740	4,00	1,000	1,39
						4,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,27
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,31
	всичко преки					8,22
	всичко допълнителни р-ди					4,58
	Обща цена преди начисления :					12,80
	начисления (%)			10,00		1,28
	Обща цена :					14,08

Съставил:

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.20	Направа на настилка от тротоарни плочи - 30/30/4 см върху 10 см пясъчна подложка	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	0,14	1,000	1,12
2	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	10,00	1,000	10,50
3	ВОДА	м3	0,01100	2,40	1,000	0,03
4	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	0,11	1,000	0,29
5	ПЯСЪК	м3	0,10500	9,00	1,000	0,95
						12,89
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
2	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
3	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
4	РАБОТНИК	чч	0,21500	4,00	1,000	0,86
						11,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,03
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,71
	всичко преки					24,79
	всичко допълнителни р-ди					11,74
	Обща цена преди начисления :					36,53
	начисления (%)			10,00		3,65
	Обща цена :					40,18

Съставил: 



0000029

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.21	Монтаж на метален парапет с Н = 105см	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КИСЛОРОД	м3	0,16000	1,60	1,000	0,26
2	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,48000	0,27	1,000	0,13
3	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,12000	6,00	1,000	0,72
4	метален парапет	м	1,00000	78,00	1,000	78,00
						79,11
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	МАШИНА МОНТАЖНА /Заваръчен апарат и ел. агрегат/	мсм	0,00700	320,00	1,000	2,24
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,67400	4,00	1,000	6,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		6,33
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,03
	всичко преки					88,05
	всичко допълнителни р-ди					13,03
	Обща цена преди начисления :					101,08
	начисления (%)			10,00		10,11
	Обща цена :					111,19

Съставил:



0000030

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.22	Направа на ограда от готови елементи за детската площадка - височина 100см	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС В 15 (С12/15)	м3	0,01000	73,00	1,000	0,73
2	детска ограда с Н = 1м	м	1,00000	58,00	1,000	58,00
						58,73
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,58000	4,00	1,000	2,32
2	РАБОТНИК	чч	0,59000	4,00	1,000	2,36
						4,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,21
	всичко преки					63,41
	всичко допълнителни р-ди					8,91
	Обща цена преди начисления :					72,32
	начисления (%)			10,00		7,23
	Обща цена :					79,55

Съставил:



0000031

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.23	Детска люлка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска люлка	бр.	1,00000	450,00	1,000	450,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		36,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					482,00
	всичко допълнителни р-ди					64,80
	Обща цена преди начисления :					546,80
	начисления (%)			10,00		54,68
	Обща цена :					601,48

Съставил:



0000032

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.24	Детска люлка Роба - клатушка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Клатушка с изглед на роба	бр.	1,00000	385,00	1,000	385,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
2	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
						9,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		30,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,64
	всичко преки					394,60
	всичко допълнителни р-ди					39,44
	Обща цена преди начисления :					434,04
	начисления (%)			10,00		43,40
	Обща цена :					477,44

Съставил:



0000033

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.25	Детска пързалка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска пързалка	бр.	1,00000	725,00	1,000	725,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		58,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					757,00
	всичко допълнителни р-ди					86,80
	Обща цена преди начисления :					843,80
	начисления (%)			10,00		84,38
	Обща цена :					928,18

Съставил:

0000034

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.26	Детска ликник маса с пейки	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска маса с пейки	бр.	1,00000	285,00	1,000	285,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
2	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
						64,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		22,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		57,60
	всичко преки					349,00
	всичко допълнителни р-ди					80,40
	Обща цена преди начисления :					429,40
	начисления (%)			10,00		42,94
	Обща цена :					472,34

Съставил:



0000035

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.27	Паркова пейка с облегалка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Паркова пейка - 160см	бр.	1,00000	142,00	1,000	142,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,36800	4,00	1,000	5,47
2	РАБОТНИК	чч	1,16800	4,00	1,000	4,67
						10,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		11,36
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,13
	всичко преки					152,14
	всичко допълнителни р-ди					20,49
	Обща цена преди начисления :					172,63
	начисления (%)			10,00		17,26
	Обща цена :					189,89

Съставил:



0000036

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.28	Кошче за отпадъци	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Кошче за отпадъци модел П 12	бр.	1,00000	53,00	1,000	53,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,50000	4,00	1,000	6,00
2	РАБОТНИК	чч	1,50000	4,00	1,000	6,00
						12,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,24
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,80
	всичко преки					65,00
	всичко допълнителни р-ди					15,04
	Обща цена преди начисления :					80,04
	начисления (%)			10,00		8,00
	Обща цена :					88,04

Съставил: АД

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.29	Информационна табела към детска площадка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Информационна табела тип Слънце	бр.	1,00000	80,00	1,000	80,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,25000	4,00	1,000	5,00
2	РАБОТНИК	чч	1,25000	4,00	1,000	5,00
						10,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		6,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,00
	всичко преки					90,00
	всичко допълнителни р-ди					15,40
	Обща цена преди начисления :					105,40
	начисления (%)			10,00		10,54
	Обща цена :					115,94

Съставил:



0000038

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.30	Врата към ограда на детска площадка с ширина 100см	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТОВЕ	бр.	2,00000	0,25	1,000	0,50
2	врата ограда на детска площадка	бр.	1,00000	124,00	1,000	124,00
						124,50
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,44200	4,00	1,000	1,77
2	РАБОТНИК	чч	0,38500	4,00	1,000	1,54
3	РАБОТНИК	чч	0,44300	4,00	1,000	1,77
						5,08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		9,96
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,57
	всичко преки					129,58
	всичко допълнителни р-ди					14,53
	Обща цена преди начисления :					144,11
	начисления (%)			10,00		14,41
	Обща цена :					158,52

Съставил:

0000039

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.46	Подготовка подложката за кабел и покр.с лента	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	м3	0,14000	15,00	1,000	2,10
2	PVC лента	м	1,00000	0,25	1,000	0,25
						2,35
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,12500	4,00	1,000	0,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,19
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,45
	всичко преки					2,85
	всичко допълнителни р-ди					0,64
	Обща цена преди начисления :					3,49
	начисления (%)			10,00		0,35
	Обща цена :					3,84

Съставил: 

0000040

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.47	Дост.и полаг.предп.тр.ф32 в изкоп	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТРЪБА PVC НЕМУФИРАНА Ф 32/1.8	м	1,05000	0,65	1,000	0,68
	ТРУД :					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,22000	4,00	1,000	0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,79
	всичко преки					1,56
	всичко допълнителни р-ди					0,84
	Обща цена преди начисления :					2,40
	начисления (%)			10,00		0,24
	Обща цена :					2,64

Съставил: 

0000041

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.48	Изтегляне кабел СВТТЗх1,0 в предп.тръба	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОВОДНИК	м	1,03000	0,45	1,000	0,46
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,86
	всичко допълнителни р-ди					0,40
	Обща цена преди начисления :					1,26
	начисления (%)			10,00		0,13
	Обща цена :					1,39

Съставил:

0000042

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.49	Направа каб.изкоп 0,6/0,4 със зарив. и трамб.	м				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00350	143,25	1,000	0,50
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ЧЧ	1,05000	4,00	1,000	4,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,15
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,78
	всичко преки					4,70
	всичко допълнителни р-ди					3,93
	Обща цена преди начисления :					8,63
	начисления (%)			10,00		0,86
	Обща цена :					9,49

Съставил:



0000043

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.50	Полаг.кабел СВТ до 3x1,5 в готов изкоп	м				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,23800	4,00	1,000	0,95
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,86
	всичко преки					0,95
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	Обща цена преди начисления :					1,81
	начисления (%)			10,00		0,18
	Обща цена :					1,99

Съставил:



0000044

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.51	Доставка кабел СВТ 3x1,0	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Кабел СВТ 3 x 1.0	м	1,03000	0,55	1,000	0,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,05
	всичко преки					0,57
	всичко допълнителни р-ди					0,05
	Обща цена преди начисления :					0,62
	начисления (%)			10,00		0,06
	Обща цена :					0,68

Съставил:



0000045

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.52	Направа суха разделка на СВТ до 3x2,5	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ИЗОЛИРБАНД	м	1,00000	0,07	1,000	0,07
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,01
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,47
	всичко допълнителни р- ди					0,37
	Обща цена преди начисления :					0,84
	начисления (%)			10,00		0,08
	Обща цена :					0,92

Съставил:



0000046

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.53	Изтегляне кабел СВТ 3x2,5 в същ. канална мрежа	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОВОДНИК	м	1,03000	0,45	1,000	0,46
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,86
	всичко допълнителни р-ди					0,40
	Обща цена преди начисления :					1,26
	начисления (%)			10,00		0,13
	Обща цена :					1,39

Съставил:



0000047

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.54	Също но в предп тръба	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОВОДНИК	м	1,03000	0,45	1,000	0,46
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,86
	всичко допълнителни р-ди					0,40
	Обща цена преди начисления :					1,26
	начисления (%)			10,00		0,13
	Обща цена :					1,39

Съставил:



0000043

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.55	Дост.кабел СВТ 3x2,5	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Кабел СВТ 3 X 2.5	м	1,03000	1,15	1,000	1,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,09
	всичко преки					1,18
	всичко допълнителни р-ди					0,09
	Обща цена преди начисления :					1,27
	начисления (%)			10,00		0,13
	Обща цена :					1,40

Съставил:



0000040

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.56	Разваляне и възст. тротоар баз.плочки	м2				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ПЯСЪК	м3	0,06000	0,04	1,000	0,00
2	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	9,00000	0,14	1,000	1,26
						1,26
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	1,63000	4,00	1,000	6,52
2	РАБОТНИК	чч	0,28000	4,00	1,000	1,12
						7,64
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,88
	всичко преки					8,90
	всичко допълнителни р-ди					6,98
	Обща цена преди начисления :					15,88
	начисления (%)			10,00		1,59
	Обща цена :					17,47

Съставил:


0000050

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.57	Дост.и монт.РКЗ с 4 бр АП/1Р/С4	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Кутия РКЗ с 4 бр АП/1Р/С 4	бр.	1,00000	16,00	1,000	16,00
2	ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕЛ. АВТОМАТИЧЕН 1Р - 10 А	бр.	1,00000	5,92	1,000	5,92
3	СВЪРЗВАЩ ГРЕБЕН ЕДНОФАЗЕН	м	0,01800	23,20	1,000	0,42
						22,34
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	4,53200	4,00	1,000	18,13
2	РАБОТНИК	чч	0,09500	4,00	1,000	0,38
						18,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,79
	доп.р-ди труд (%)			90,00		16,66
	всичко преки					40,85
	всичко допълнителни р-ди					18,45
	Обща цена преди начисления :					59,30
	начисления (%)			10,00		5,93
	Обща цена :					65,23

Съста.

0000051

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.58	Изт.СВТЗх0,75 в кухнята на ст.тръб стълб	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПРОВОДНИК	м	1,03000	0,45	1,000	0,46
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,86
	всичко допълнителни р-ди					0,40
	Обща цена преди начисления :					1,26
	начисления (%)			10,00		0,13
	Обща цена :					1,39

Съставил:



0000052

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.59	Доставка на СВТ 3x0,75	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Кабел СВТ 3 X 0.75	м	1,03000	0,65	1,000	0,67
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,05
	всичко преки					0,67
	всичко допълнителни р-ди					0,05
	Обща цена преди начисления :					0,72
	начисления (%)			10,00		0,07
	Обща цена :					0,79

Съставил:

0000053

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.60	Направа суха разд.на същият	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ИЗОЛИРБАНД	м	1,00000	0,07	1,000	0,07
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,01
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,47
	всичко допълнителни р- ди					0,37
	Обща цена преди начисления :					0,84
	начисления (%)			10,00		0,08
	Обща цена :					0,92

Съставил:



0000351

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.61	Напава и монт.излазна тръба ф23	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	тръба ф 23	м	0,45000	0,86	1,000	0,39
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,22000	4,00	1,000	0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,03
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,79
	всичко преки					1,27
	всичко допълнителни р-ди					0,82
	Обща цена преди начисления :					2,09
	начисления (%)			10,00		0,21
	Обща цена :					2,30

Съставил:



0000355

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.62	Направа изкоп за фонд. за ст.тръб.стълб 0,8/0,8/1,6	бр.				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	3,55500	4,00	1,000	14,22
2	ИЗКОПЧИЯ	чч	3,55500	4,00	1,000	14,22
						28,44
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		25,60
	всичко преки					28,44
	всичко допълнителни р-ди					25,60
	Обща цена преди начисления :					54,04
	начисления (%)			10,00		5,40
	Обща цена :					59,44

Съставил:



0000050

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.63	Направа фундамент за ст.тр.стълб h=4 м	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
2	БЕТОН КЛ. В15	м3	0,80200	71,00	1,000	56,94
						57,25
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,98720	4,00	1,000	3,95
2	РАБОТНИК	чч	0,88000	4,00	1,000	3,52
3	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,97120	4,00	1,000	3,88
						11,35
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,80000	34,00	1,000	27,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,22
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					95,80
	всичко допълнителни р-ди					10,22
	Обща цена преди начисления :					106,02
	начисления (%)			10,00		10,60
	Обща цена :					116,62

Съставил: 



0000057

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.64	Също но за h=1,0 м	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
2	БЕТОН КЛ. В15	м3	0,40000	71,00	1,000	28,40
						28,71
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,45000	4,00	1,000	1,80
2	РАБОТНИК	чч	0,61500	4,00	1,000	2,46
3	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,45000	4,00	1,000	1,80
						6,06
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,40000	34,00	1,000	13,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,45
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					48,37
	всичко допълнителни р-ди					5,45
	Обща цена преди начисления :					53,82
	начисления (%)			10,00		5,38
	Обща цена :					59,20

Съставил: 



0000058

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.65	Дост. и изправяне на стом. тръб, стълб h=4 м	бр.				
МАТЕРИАЛИ:						
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,77800	4,90	1,000	3,81
2	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0,00030	280,00	1,000	0,08
3	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	4,00000	1,35	1,000	5,40
4	Стоманотръбен стълб с Н = 4м	бр.	1,00000	125,00	1,000	125,00
						134,29
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	6,47850	4,00	1,000	25,91
2	РАБОТНИК	чч	2,97400	4,00	1,000	11,90
						37,81
ДОП. РАЗХОДИ:						
	доп. р. материали (%)			8,00		10,74
	доп. р-ди труд (%)			90,00		34,03
	всичко преки					172,10
	всичко допълнителни р-ди					44,77
	Обща цена преди начисления :					216,87
	начисления (%)			10,00		21,69
	Обща цена :					238,56

Съставил:



0000053

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.66	Също на h=1,0 м	бр.				
МАТЕРИАЛИ:						
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,77800	4,90	1,000	3,81
2	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0,00030	280,00	1,000	0,08
3	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	4,00000	1,35	1,000	5,40
4	Стоманотръбет стълб с Н = 1м	бр.	1,00000	45,00	1,000	45,00
						54,29
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	3,38000	4,00	1,000	13,52
2	РАБОТНИК	чч	2,97400	4,00	1,000	11,90
						25,42
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		4,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		22,88
	всичко преки					79,71
	всичко допълнителни р-ди					27,22
	Обща цена преди начисления :					106,93
	начисления (%)			10,00		10,69
	Обща цена :					117,62

Съставил: 

СПЕР.

0000760

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.67	Монтаж LED парков освет.30 вт на ст.н=4 м	бр.				
	ТРУД :					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,74500	4,00	1,000	6,98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,28
	всичко преки					6,98
	всичко допълнителни р-ди					6,28
	Обща цена преди начисления :					13,26
	начисления (%)			10,00		1,33
	Обща цена :					14,59

Съставил:



0000061

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.68	Доставка на същия	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	LED парково осветително тяло 30вт	бр.	1,00000	340,74	1,000	340,74
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		27,26
	всичко преки					340,74
	всичко допълнителни р-ди					27,26
	Обща цена преди начисления :					368,00
	начисления (%)			10,00		36,80
	Обща цена :					404,80

Съставил:



0000062

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.69	Монтаж табло парков стълб скрито с 1 бр. предпаз.	бр.				
	ТРУД :					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,74500	4,00	1,000	6,98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,28
	всичко преки					6,98
	всичко допълнителни р-ди					6,28
	Обща цена преди начисления :					13,26
	начисления (%)			10,00		1,33
	Обща цена :					14,59

Съставил:



00000000

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.70	Доставка на същото	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	табло парков стълб	бр.	1,00000	39,82	1,000	39,82
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		3,19
	всичко преки					39,82
	всичко допълнителни р-ди					3,19
	Обща цена преди начисления :					43,01
	начисления (%)			10,00		4,30
	Обща цена :					47,31

Съставил:



0000064

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.71	Монтаж LED парков освет.10 вт на ст.н=1 м	бр.				
	ТРУД :					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,74500	4,00	1,000	6,98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,28
	всичко преки					6,98
	всичко допълнителни р-ди					6,28
	Обща цена преди начисления :					13,26
	начисления (%)			10,00		1,33
	Обща цена :					14,59

Съставил:



0000065

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.72	Доставка на същото	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	LED парково осветително тяло 10вт	бр.	1,00000	340,74	1,000	340,74
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		27,26
	всичко преки					340,74
	всичко допълнителни р-ди					27,26
	Обща цена преди начисления :					368,00
	начисления (%)			10,00		36,80
	Обща цена :					404,80

Съставил



0000066

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.73	Направа заземл.с 1 бр поц.кол за парк.стълб	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,20000	6,00	1,000	1,20
2	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,80000	0,27	1,000	0,22
3	Заземителен кол 1бр	бр.	1,00000	17,00	1,000	17,00
						18,42
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,62000	4,00	1,000	10,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,47
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,43
	всичко преки					28,90
	всичко допълнителни р-ди					10,90
	Обща цена преди начисления :					39,80
	начисления (%)			10,00		3,98
	Обща цена :					43,78

Съставил:



0000067

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.74	Свързване проводник към съор.с ухо до 2,5 мм²	бр.				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ИЗОЛИРБАНД	м	0,10000	0,07	1,000	0,01
2	ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	0,30000	0,08	1,000	0,02
						0,03
ТРУД :						
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,06000	4,00	1,000	0,24
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,22
	всичко преки					0,27
	всичко допълнителни р-ди					0,22
	Обща цена преди начисления :					0,49
	начисления (%)			10,00		0,05
	Обща цена :					0,54

Съставил:



0000068

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.75	Измерване на заземление.	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
i	лаборатория	бр.	1,00000	25,00	1,000	25,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	всичко преки					25,00
	Обща цена преди начисления :					25,00
	начисления (%)			10,00		2,50
	Обща цена :					27,50

Съставил: 



0000069

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.76	Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2 м. дълб.до 2 м.неукр.ръчно	м3				
ТРУД :						
1	ИЗКОПЧИЯ	чч	2,30000	4,00	1,000	9,20
2	ИЗКОПЧИЯ	чч	0,60000	4,00	1,000	2,40
						11,60
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,44
	всичко преки					11,60
	всичко допълнителни р-ди					10,44
	Обща цена преди начисления :					22,04
	начисления (%)			10,00		2,20
	Обща цена :					24,24

Съставил:*Ушо*.....



0000070

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	марка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.77	Изкоп с багер на отвал	МЗ				
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
2	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
						2,86
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	всичко преки					2,86
	всичко допълнителни р-ди					0,86
Обща цена преди начисления :						3,72
	начисления (%)			10,00		0,37
Обща цена :						4,09

Съставил:



0000071

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.78	Доставка на пясък	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	м3	1,15000	9,00	1,000	10,35
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	155,00000	0,14	1,000	21,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					32,05
	Обща цена преди начисления :					32,05
	начисления (%)			10,00		3,21
	Обща цена :					35,26

Съставил:

АД

0000072

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.79	Насип от пясък	м3				
	ТРУД :					
1	МОНТАЖНИК ВИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,32
	всичко преки					4,80
	всичко допълнителни р-ди					4,32
	Обща цена преди начисления :					9,12
	начисления (%)			10,00		0,91
	Обща цена :					10,03

Съставил:



0000073

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.80	Насип от пръст	м3				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,18400	4,00	1,000	4,74
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,27
	всичко преки					4,74
	всичко допълнителни р-ди					4,27
	Обща цена преди начисления :					9,01
	начисления (%)			10,00		0,90
	Обща цена :					9,91

Съставил:



0000074

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.1	Изкоп с багер на ями за строит. конструкции с превоз на земни маси до 10 км.	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
						2,86
	УСЛУГИ :					
1	превоз земни почви	ТКМ.	15,00000	0,14	1,000	2,10
2	ТАКСА ДЕПО	м3	1,00000	5,00	1,000	5,00
						7,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					9,96
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	Обща цена преди начисления :					10,82
	начисления (%)			10,00		1,08
	Обща цена :					11,90

Съставил: [REDACTED]



0000975

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.2	Тънък изкоп с дълбочина 35 см.	м3				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,75400	4,00	1,000	11,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,92
	всичко преки					11,02
	всичко допълнителни р-ди					9,92
	Обща цена преди начисления :					20,94
	начисления (%)			10,00		2,09
	Обща цена :					23,03

Съставил:



0000078

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.3	Натоварване и превоз на земни маси на разстояние до 10 км	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00140	379,24	1,000	0,53
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00570	352,07	1,000	2,01
						2,54
	УСЛУГИ :					
1	превоз земни почви	ТКМ.	15,00000	0,14	1,000	2,10
2	ТАКСА ДЕПО	м3	1,00000	5,00	1,000	5,00
						7,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,76
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					9,64
	всичко допълнителни р-ди					0,76
	Обща цена преди начисления :					10,40
	начисления (%)			10,00		1,04
	Обща цена :					11,44

Съставил: *Хуу*



0000977

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.4	Уплътняване на земната основа с вибровалък	m2				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 12:25Т	МСМ	0,00100	297,92	1,000	0,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,09
	всичко преки					0,30
	всичко допълнителни р-ди					0,09
	Обща цена преди начисления :					0,39
	начисления (%)			10,00		0,04
	Обща цена :					0,43

Съставил:



0000078

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.5	Доставка и обратно засипване с чакъл - 20 см.	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,16000	11,25	1,000	13,05
2	ВОДА	м3	0,20000	3,10	1,000	0,62
3	ЧАКЪЛ	м3	0,29000	11,25	1,000	3,26
						16,93
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0,00200	485,00	1,000	0,97
2	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0,02700	297,72	1,000	8,04
						9,01
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ЧЧ	0,19000	4,00	1,000	0,76
2	РАБОТНИК	ЧЧ	0,47300	4,00	1,000	1,89
						2,65
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ ЧАКЪЛ	ТКМ.	195,00000	0,14	1,000	27,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,39
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					55,89
	всичко допълнителни р-ди					5,09
	Обща цена преди начисления :					60,98
	начисления (%)			10,00		6,10
	Обща цена :					67,08

Съставил:

0000079

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.6	Уплътняване на пласта от чакъл с механична трамбовка	M2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00070	0,60	1,000	0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	МСМ	0,00070	270,55	1,000	0,19
2	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00070	143,25	1,000	0,10
						0,29
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ЧЧ	0,02800	4,00	1,000	0,11
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,10
	всичко преки					0,40
	всичко допълнителни р-ди					0,19
	Обща цена преди начисления :					0,59
	начисления (%)			10,00		0,06
	Обща цена :					0,65

Съставил: ...




0000080

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.7	Котраж за единични фундаменти	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,08200	1,70	1,000	0,14
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	275,00	1,000	0,25
3	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	255,00	1,000	0,77
5	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м2	0,20000	18,60	1,000	3,72
						5,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00440	80,00	1,000	0,35
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,33800	4,00	1,000	1,35
2	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
3	РАБОТНИК	чч	0,53800	4,00	1,000	2,15
4	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
						7,94
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,42
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,15
	всичко преки					13,49
	всичко допълнителни р-ди					7,68
	Обща цена преди начисления :					21,17
	начисления (%)			10,00		2,12
	Обща цена :					23,29

Съставил:



0000081

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.8	Доставка и монтаж армировъчна стомана В 235/ Ст А I - Ф/	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	1,000	0,00
2	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,25	1,000	1,26
						1,26
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	80,00	1,000	0,01
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,04500	4,00	1,000	0,18
2	РАБОТНИК	чч	0,01400	4,00	1,000	0,06
3	РАБОТНИК	чч	0,01000	4,00	1,000	0,04
						0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,25
	всичко преки					1,55
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена преди начисления :					1,90
	начисления (%)			10,00		0,19
	Обща цена :					2,09

Съставил:



0000082

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.9	Доставка и монтаж армировъчна стомана В 500/ Ст А III -N/	кг				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	1,000	0,00
2	Армировка стомана 500/Ст.А III-N/	кг	1,01000	1,25	1,000	1,26
						1,26
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	80,00	1,000	0,01
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	0,04500	4,00	1,000	0,18
2	РАБОТНИК	чч	0,01400	4,00	1,000	0,06
3	РАБОТНИК	чч	0,01000	4,00	1,000	0,04
						0,28
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,25
	всичко преки					1,55
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена преди начисления :					1,90
	начисления (%)			10,00		0,19
	Обща цена :					2,09

Съставил:

Ca



0000083

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.10	Доставка и монтаж на анкерни групи за детски съоръжения	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА БЕТОННА	кг	1,02000	1,21	1,000	1,23
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,47000	4,00	1,000	1,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,69
	всичко преки					3,11
	всичко допълнителни р-ди					1,79
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления (%)			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39

Съставил: *u*.....



0000084

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.11	Земновлажен бетон под градински бордюри	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,01000	66,00	1,000	66,66
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						66,97
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,48000	4,00	1,000	9,92
2	РАБОТНИК	чч	1,41800	4,00	1,000	5,67
						15,59
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01000	34,00	1,000	34,34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,03
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					116,90
	всичко допълнителни р-ди					14,03
	Обща цена преди начисления :					130,93
	начисления (%)			10,00		13,09
	Обща цена :					144,02

Съставил:

ЕКСПЕРТ

0000085

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.12	Бетон клас В 25 - за единични фундаменти	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
						16,80
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,12
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					136,40
	всичко допълнителни р-ди					15,89
	Обща цена преди начисления :					152,29
	начисления (%)			10,00		15,23
	Обща цена :					167,52

Съставил: 

0000086

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.13	Бетон клас В25 - за армирана бетонова настилка с дебелина 12 см. шлайфана	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ФИБРИ ЗА БЕТОН ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ	кг	4,12500	13,00	1,000	53,63
2	ФИБРИ ЗА БЕТОН СТОМАНЕНИ	кг	0,85000	1,55	1,000	1,32
3	ПЛАСТИФИКАТОР	кг	0,51000	3,85	1,000	1,96
4	ТОПИНГ	кг	20,00000	0,48	1,000	9,60
5	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
						148,73
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	МАШИНА ВИБРАЦИОННА	мсм	0,05695	53,02	1,000	3,02
2	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,05695	178,34	1,000	10,16
3	МЕХАНИЧНА ПЕРДАШКА	мсм	0,02125	10,00	1,000	0,21
4	вibroшлайф	мсм	0,02125	140,00	1,000	2,98
						16,37
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,54150	4,00	1,000	10,17
2	РАБОТНИК	чч	2,17600	4,00	1,000	8,70
3	РАБОТНИК	чч	3,76200	4,00	1,000	15,05
4	РАБОТНИК	чч	0,25500	4,00	1,000	1,02
5	РАБОТНИК	чч	0,21200	4,00	1,000	0,85
						35,79
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		11,90
	доп.р.механизация (%)			30,00		4,91
	доп.р-ди труд (%)			90,00		32,21
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					235,40
	всичко допълнителни р-ди					49,02
	Обща цена преди начисления :					284,42
	начисления (%)			10,00		28,44
	Обща цена :					312,86

Съставил:



0000087

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.14	Доставка и монтаж на ударопогълщаща каучукова настилка	м2				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ЛЕПИЛО ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ	кг	0,95000	0,22	1,000	0,21
2	УДАРОПОГЪЛЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА	м2	1,05000	42,20	1,000	44,31
						44,52
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	1,45000	4,00	1,000	5,80
2	РАБОТНИК	чч	0,45000	4,00	1,000	1,80
						7,60
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		3,56
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,84
	всичко преки					52,12
	всичко допълнителни р-ди					10,40
	Обща цена преди начисления :					62,52
	начисления (%)			10,00		6,25
	Обща цена :					68,77

Съставил:.....



000088

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.15	Доставка и полагане на градински бордюри	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,03590	1,70	1,000	0,06
2	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	м	1,02000	2,40	1,000	2,45
3	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00150	255,00	1,000	0,38
4	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:1.5)	м3	0,00450	98,00	1,000	0,44
5	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00130	261,00	1,000	0,34
6	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00050	275,00	1,000	0,14
						3,81
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,80980	4,00	1,000	3,24
2	РАБОТНИК	чч	0,87560	4,00	1,000	3,50
						6,74
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,30
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,07
	всичко преки					10,55
	всичко допълнителни р-ди					6,37
	Обща цена преди начисления :					16,92
	начисления (%)			10,00		1,69
	Обща цена :					18,61

Съставил:



0000089

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.16	Доставка и монтаж на пясък за подложка	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	м3	1,05000	9,00	1,000	9,45
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,15000	4,00	1,000	8,60
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	142,00000	0,14	1,000	19,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,74
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					37,93
	всичко допълнителни р-ди					7,74
	Обща цена преди начисления :					45,67
	начисления (%)			10,00		4,57
	Обща цена :					50,24

Съставил:

0000090

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.17	Направа на настилка от тротоарни плочи - 30/30/4 см върху 10 см пясъчна подложка	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	0,14	1,000	1,12
2	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	10,00	1,000	10,50
3	ВОДА	м3	0,01100	2,40	1,000	0,03
4	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	0,11	1,000	0,29
						11,94
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
2	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
3	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
						11,04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,96
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,94
	всичко преки					22,98
	всичко допълнителни р-ди					10,90
	Обща цена преди начисления :					33,88
	начисления (%)			10,00		3,39
	Обща цена :					37,27

Съставил: 

0000091

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.18	Детска люлка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска люлка	бр.	1,00000	450,00	1,000	450,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		36,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					482,00
	всичко допълнителни р-ди					64,80
	Обща цена преди начисления :					546,80
	начисления (%)			10,00		54,68
	Обща цена :					601,48

Съставил: *СМ*



0000092

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.19	Детска люлка Рибa - клатушка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Клатушка с изглед на рибa	бр.	1,00000	385,00	1,000	385,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
2	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
						9,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		30,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,64
	всичко преки					394,60
	всичко допълнителни р-ди					39,44
	Обща цена преди начисления :					434,04
	начисления (%)			10,00		43,40
	Обща цена :					477,44

Съставил:




0000093

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.20	Детска пързалка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска пързалка	бр.	1,00000	725,00	1,000	725,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		58,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					757,00
	всичко допълнителни р-ди					86,80
	Обща цена преди начисления :					843,80
	начисления (%)			10,00		84,38
	Обща цена :					928,18

Съставил: *У.У.У.*



000009!

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.21	Детска пикник маса с пейки	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска маса с пейки	бр.	1,00000	285,00	1,000	285,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
2	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
						64,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		22,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		57,60
	всичко преки					349,00
	всичко допълнителни р-ди					80,40
	Обща цена преди начисления :					429,40
	начисления (%)			10,00		42,94
	Обща цена :					472,34

Съставил: 

0000095

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.22	Паркова пейка с облегалка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Паркова пейка - 160см	бр.	1,00000	142,00	1,000	142,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,36800	4,00	1,000	5,47
2	РАБОТНИК	чч	1,16800	4,00	1,000	4,67
						10,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		11,36
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,13
	всичко преки					152,14
	всичко допълнителни р-ди					20,49
	Обща цена преди начисления :					172,63
	начисления (%)			10,00		17,26
	Обща цена :					189,89

Съставил: 



0000096

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.23	Кошче за отпадъци	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Кошче за отпадъци модел П 12	бр.	1,00000	53,00	1,000	53,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,50000	4,00	1,000	6,00
2	РАБОТНИК	чч	1,50000	4,00	1,000	6,00
						12,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,24
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,80
	всичко преки					65,00
	всичко допълнителни р-ди					15,04
	Обща цена преди начисления :					80,04
	начисления (%)			10,00		8,00
	Обща цена :					88,04

Съставил: *ca*



0000097

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.24	Информационна табела към детска площадка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Информационна табела тип Слънце	бр.	1,00000	80,00	1,000	80,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,25000	4,00	1,000	5,00
2	РАБОТНИК	чч	1,25000	4,00	1,000	5,00
						10,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		6,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,00
	всичко преки					90,00
	всичко допълнителни р-ди					15,40
	Обща цена преди начисления :					105,40
	начисления (%)			10,00		10,54
	Обща цена :					115,94

Съставил: _____



0000093

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.1	Изкоп с багер на ями за строит. конструкции с превоз на земни маси до 10 км.	м3				
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
						2,86
УСЛУГИ :						
1	превоз земни почви	ткм.	15,00000	0,14	1,000	2,10
2	ТАКСА ДЕПО	м3	1,00000	5,00	1,000	5,00
						7,10
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					9,96
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	Обща цена преди начисления :					10,82
	начисления (%)			10,00		1,08
	Обща цена :					11,90

Съставил:



0000099

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.2	Изкоп с багер за ивични основи за стени с превоз на земни маси до 100м	м3				
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
2	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
						2,86
УСЛУГИ :						
1	превоз земни почви	ТКМ.	1,00000	0,14	1,000	0,14
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					3,00
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	Обща цена преди начисления :					3,86
	начисления (%)			10,00		0,39
	Обща цена :					4,25

Съставил: 

0000100

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.3	Ръчен изкоп за откоси и подложен бетон	м3				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	3,23360	4,00	1,000	12,93
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,64
	всичко преки					12,93
	всичко допълнителни р-ди					11,64
	Обща цена преди начисления :					24,57
	начисления (%)			10,00		2,46
	Обща цена :					27,03

Съставил:



0000101

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
№.4	Обратно насипване на изкопи с трамбоване на пластове от по 30см	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00900	143,25	1,000	1,29
2	БАГЕР	МСМ	0,00936	352,07	1,000	3,30
						4,59
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	ЧЧ	0,28000	4,00	1,000	1,12
	УСЛУГИ :					
1	превоз земни почви	ТКМ.	1,00000	0,14	1,000	0,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,38
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,01
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					5,85
	всичко допълнителни р-ди					2,39
	Обща цена преди начисления :					8,24
	начисления (%)			10,00		0,82
	Обща цена :					9,06

Съставил: *ca*



0000102

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.5	Тънък изкоп с дълбочина 35 см.	м3				
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,75400	4,00	1,000	11,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,92
	всичко преки					11,02
	всичко допълнителни р-ди					9,92
	Обща цена преди начисления :					20,94
	начисления (%)			10,00		2,09
	Обща цена :					23,03

Съставил: 

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.6	Уплътняване на земната основа с вибровалък	м2				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 12:25Т	мсм	0,00100	297,92	1,000	0,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,09
	всичко преки					0,30
	всичко допълнителни р-ди					0,09
	Обща цена преди начисления :					0,39
	начисления (%)			10,00		0,04
	Обща цена :					0,43

Съставил: 





0000104

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.7	Доставка и обратно засипване с чакъл - 20 см.	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,16000	11,25	1,000	13,05
2	ВОДА	м3	0,20000	3,10	1,000	0,62
3	ЧАКЪЛ	м3	0,29000	11,25	1,000	3,26
						16,93
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00200	485,00	1,000	0,97
2	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	297,72	1,000	8,04
						9,01
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,19000	4,00	1,000	0,76
2	РАБОТНИК	чч	0,47300	4,00	1,000	1,89
						2,65
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ ЧАКЪЛ	ткм.	195,00000	0,14	1,000	27,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,39
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					55,89
	всичко допълнителни р-ди					5,09
	Обща цена преди начисления :					60,98
	начисления (%)			10,00		6,10
	Обща цена :					67,08

Съставил: 

0000105

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.8	Уплътняване на пласта от чакъл с механична трамбовка	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00070	0,60	1,000	0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРО ИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0,00070	270,55	1,000	0,19
2	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0,00070	143,25	1,000	0,10
						0,29
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,02800	4,00	1,000	0,11
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,10
	всичко преки					0,40
	всичко допълнителни р-ди					0,19
	Обща цена преди начисления :					0,59
	начисления (%)			10,00		0,06
	Обща цена :					0,65

Съставил:



0000106

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.9	Натоварване и превоз на излишните земни маси на разстояние до 10 км	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00140	379,24	1,000	0,53
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00570	352,07	1,000	2,01
						2,54
	УСЛУГИ :					
1	превоз земни почви	ткм.	15,00000	0,14	1,000	2,10
2	ТАКСА ДЕПО	м3	1,00000	5,00	1,000	5,00
						7,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,76
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					9,64
	всичко допълнителни р-ди					0,76
	Обща цена преди начисления :					10,40
	начисления (%)			10,00		1,04
	Обща цена :					11,44

Съставил:

0000107

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.10	Кофраж за единични фундаменти	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,08200	1,70	1,000	0,14
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	275,00	1,000	0,25
3	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	255,00	1,000	0,77
5	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м2	0,20000	18,60	1,000	3,72
						5,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00440	80,00	1,000	0,35
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,33800	4,00	1,000	1,35
2	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
3	РАБОТНИК	чч	0,53800	4,00	1,000	2,15
4	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
						7,94
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,42
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,15
	всичко преки					13,49
	всичко допълнителни р-ди					7,68
	Обща цена преди начисления :					21,17
	начисления (%)			10,00		2,12
	Обща цена :					23,29

Съставил:

0000108

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.11	Котраж за стени	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,08200	1,70	1,000	0,14
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	275,00	1,000	0,25
3	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	255,00	1,000	0,77
5	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м2	0,20000	18,60	1,000	3,72
						5,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00440	80,00	1,000	0,35
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,33800	4,00	1,000	1,35
2	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
3	РАБОТНИК	чч	0,53800	4,00	1,000	2,15
4	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
						7,94
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,42
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,15
	всичко преки					13,49
	всичко допълнителни р-ди					7,68
	Обща цена преди начисления :					21,17
	начисления (%)			10,00		2,12
	Обща цена :					23,29

Съставил:

АД

0000109

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.12	Доставка и монтаж армировъчна стомана В 235/ Ст А I - Ф/	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	1,000	0,00
2	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I и А II	кг	1,01000	1,25	1,000	1,26
						1,26
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	80,00	1,000	0,01
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,04500	4,00	1,000	0,18
2	РАБОТНИК	чч	0,01400	4,00	1,000	0,06
3	РАБОТНИК	чч	0,01000	4,00	1,000	0,04
						0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,25
	всичко преки					1,55
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена преди начисления :					1,90
	начисления (%)			10,00		0,19
	Обща цена :					2,09

Съставил:



0000110

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.13	Доставка и монтаж армировъчна стомана В 500/ Ст А III -N/	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	1,000	0,00
2	Армировка стомана 500/Ст. А III-N/	кг	1,01000	1,25	1,000	1,26
						1,26
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	80,00	1,000	0,01
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,04500	4,00	1,000	0,18
2	РАБОТНИК	чч	0,01400	4,00	1,000	0,06
3	РАБОТНИК	чч	0,01000	4,00	1,000	0,04
						0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,25
	всичко преки					1,55
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена преди начисления :					1,90
	начисления (%)			10,00		0,19
	Обща цена :					2,09

Съставил:

АД

0000111

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.14	Доставка и монтаж на анкерни групи за детски съоръжения	кг				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНА БЕТОННА	кг	1,02000	1,21	1,000	1,23
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,47000	4,00	1,000	1,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,69
	всичко преки					3,11
	всичко допълнителни р-ди					1,79
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления (%)			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39

Съставил:



0000112

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.15	Бетон В10 - подложен бетон	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,01000	66,00	1,000	66,66
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						66,97
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,48000	4,00	1,000	9,92
2	РАБОТНИК	чч	1,41800	4,00	1,000	5,67
						15,59
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01000	34,00	1,000	34,34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,03
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					116,90
	всичко допълнителни р-ди					14,03
	Обща цена преди начисления :					130,93
	начисления (%)			10,00		13,09
	Обща цена :					144,02

Съставил:



0000113

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.16	Земновлажен бетон под градински бордюри	м3				
МАТЕРИАЛИ:						
1	БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,01000	66,00	1,000	66,66
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						66,97
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	2,48000	4,00	1,000	9,92
2	РАБОТНИК	чч	1,41800	4,00	1,000	5,67
						15,59
УСЛУГИ :						
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01000	34,00	1,000	34,34
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,03
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					116,90
	всичко допълнителни р-ди					14,03
	Обща цена преди начисления :					130,93
	начисления (%)			10,00		13,09
	Обща цена :					144,02

Съставил:

МД

0000114

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.17	Бетон клас В 25 - за единични фундаменти	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
						16,80
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,12
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					136,40
	всичко допълнителни р-ди					15,89
	Обща цена преди начисления :					152,29
	начисления (%)			10,00		15,23
	Обща цена :					167,52

Съставил:



0000115

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.18	Бетон клас В 25 - за стени	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
						16,80
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,12
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					136,40
	всичко допълнителни р-ди					15,89
	Обща цена преди начисления :					152,29
	начисления (%)			10,00		15,23
	Обща цена :					167,52

Съставил: 

0000116

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.19	Бетон клас В25 - за армирана бетонова настилка с дебелина 12 см. Шлайфана	м3				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ФИБРИ ЗА БЕТОН ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ	кг	4,12500	13,00	1,000	53,63
2	ФИБРИ ЗА БЕТОН СТОМАНЕНИ	кг	0,85000	1,55	1,000	1,32
3	ПЛАСТИФИКАТОР	кг	0,51000	3,85	1,000	1,96
4	ТОПИНГ	кг	20,00000	0,48	1,000	9,60
5	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
						148,73
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
1	МАШИНА ВИБРАЦИОННА	мсм	0,05695	53,02	1,000	3,02
2	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,05695	178,34	1,000	10,16
3	МЕХАНИЧНА ПЕРДАШКА	мсм	0,02125	10,00	1,000	0,21
4	вibroшлайф	мсм	0,02125	140,00	1,000	2,98
						16,37
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	2,54150	4,00	1,000	10,17
2	РАБОТНИК	чч	2,17600	4,00	1,000	8,70
3	РАБОТНИК	чч	3,76200	4,00	1,000	15,05
4	РАБОТНИК	чч	0,25500	4,00	1,000	1,02
5	РАБОТНИК	чч	0,21200	4,00	1,000	0,85
						35,79
УСЛУГИ :						
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		11,90
	доп.р.механизация (%)			30,00		4,91
	доп.р-ди труд (%)			90,00		32,21
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					235,40
	всичко допълнителни р-ди					49,02
	Обща цена преди начисления :					284,42
	начисления (%)			10,00		28,44
	Обща цена :					312,86

Съставил: *СМ*

0000117

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.20	Доставка и монтаж на ударопоглътща каучукова настилка	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЛЕПИЛО ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ	кг	0,95000	0,22	1,000	0,21
2	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА	м2	1,05000	42,20	1,000	44,31
						44,52
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,45000	4,00	1,000	5,80
2	РАБОТНИК	чч	0,45000	4,00	1,000	1,80
						7,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		3,56
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,84
	всичко преки					52,12
	всичко допълнителни р-ди					10,40
	Обща цена преди начисления :					62,52
	начисления (%)			10,00		6,25
	Обща цена :					68,77

Съставил:

0000118

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.21	Доставка и полагане на градински бордюри	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,03590	1,70	1,000	0,06
2	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	м	1,02000	2,40	1,000	2,45
3	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00150	255,00	1,000	0,38
4	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:1.5)	м3	0,00450	98,00	1,000	0,44
5	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00130	261,00	1,000	0,34
6	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00050	275,00	1,000	0,14
						3,81
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,80980	4,00	1,000	3,24
2	РАБОТНИК	чч	0,87560	4,00	1,000	3,50
						6,74
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,30
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,07
	всичко преки					10,55
	всичко допълнителни р-ди					6,37
	Обща цена преди начисления :					16,92
	начисления (%)			10,00		1,69
	Обща цена :					18,61

Съставил:



0000119

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.22	Доставка и монтаж на пясък за подложка	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	м3	1,05000	9,00	1,000	9,45
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	2,15000	4,00	1,000	8,60
	УСЛУГИ :					
1	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	142,00000	0,14	1,000	19,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,74
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					37,93
	всичко допълнителни р-ди					7,74
	Обща цена преди начисления :					45,67
	начисления (%)			10,00		4,57
	Обща цена :					50,24

Съставил:



0000120

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.23	Направа на настилка от тротоарни плочи - 30/30/4 см върху 10 см пясъчна подложка	м2				
МАТЕРИАЛИ:						
1	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	0,14	1,000	1,12
2	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	10,00	1,000	10,50
3	ВОДА	м3	0,01100	2,40	1,000	0,03
4	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	0,11	1,000	0,29
						11,94
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
2	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
3	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
						11,04
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,96
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,94
	всичко преки					22,98
	всичко допълнителни р-ди					10,90
	Обща цена преди начисления :					33,88
	начисления (%)			10,00		3,39
	Обща цена :					37,27

Съставил: 

0000121

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.24	Направа на ограда от готови елементи за детската площадка - височина 100см	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС В 15 (С12/15)	м3	0,01000	73,00	1,000	0,73
2	детска ограда с Н = 1м	м	1,00000	58,00	1,000	58,00
						58,73
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,58000	4,00	1,000	2,32
2	РАБОТНИК	чч	0,59000	4,00	1,000	2,36
						4,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,21
	всичко преки					63,41
	всичко допълнителни р-ди					8,91
	Обща цена преди начисления :					72,32
	начисления (%)			10,00		7,23
	Обща цена :					79,55

Съставил: 



0000122

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.25	Детска люлка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска люлка	бр.	1,00000	450,00	1,000	450,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		36,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					482,00
	всичко допълнителни р-ди					64,80
	Обща цена преди начисления :					546,80
	начисления (%)			10,00		54,68
	Обща цена :					601,48

Съставил:



0000123

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.26	Детска люлка Рибa - клатушка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Клатушка с изглед на рибa	бр.	1,00000	385,00	1,000	385,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
2	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
						9,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		30,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,64
	всичко преки					394,60
	всичко допълнителни р-ди					39,44
	Обща цена преди начисления :					434,04
	начисления (%)			10,00		43,40
	Обща цена :					477,44

Съставил:



0000124

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.27	Детска пързалка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска пързалка	бр.	1,00000	725,00	1,000	725,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		58,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					757,00
	всичко допълнителни р-ди					86,80
	Обща цена преди начисления :					843,80
	начисления (%)			10,00		84,38
	Обща цена :					928,18

Съставил:



0000125

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.28	Детска пикник маса с пейки	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Детска маса с пейки	бр.	1,00000	285,00	1,000	285,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
2	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
						64,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		22,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		57,60
	всичко преки					349,00
	всичко допълнителни р-ди					80,40
	Обща цена преди начисления :					429,40
	начисления (%)			10,00		42,94
	Обща цена :					472,34

Съставил:



0000126

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.И.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.29	Паркова пейка с облегалка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Паркова пейка - 160см	бр.	1,00000	142,00	1,000	142,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,36800	4,00	1,000	5,47
2	РАБОТНИК	чч	1,16800	4,00	1,000	4,67
						10,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		11,36
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,13
	всичко преки					152,14
	всичко допълнителни р-ди					20,49
	Обща цена преди начисления :					172,63
	начисления (%)			10,00		17,26
	Обща цена :					189,89

Съставил: 

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.30	Кошче за отпадъци	бр.				
МАТЕРИАЛИ:						
1	Кошче за отпадъци модел П 12	бр.	1,00000	53,00	1,000	53,00
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	1,50000	4,00	1,000	6,00
2	РАБОТНИК	чч	1,50000	4,00	1,000	6,00
						12,00
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)				8,00		4,24
доп.р-ди труд (%)				90,00		10,80
всичко преки						65,00
всичко допълнителни р-ди						15,04
Обща цена преди начисления :						80,04
начисления (%)				10,00		8,00
Обща цена :						88,04

Съставил: _____



0000128

АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.31	Информационна табела към детска площадка	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Информационна табела тип Слънце	бр.	1,00000	80,00	1,000	80,00
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	1,25000	4,00	1,000	5,00
2	РАБОТНИК	чч	1,25000	4,00	1,000	5,00
						10,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		6,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,00
	всичко преки					90,00
	всичко допълнителни р-ди					15,40
	Обща цена преди начисления :					105,40
	начисления (%)			10,00		10,54
	Обща цена :					115,94

Съставил:

0000129

АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.32	Врата към ограда на детска площадка с ширина 100см	бр.				
МАТЕРИАЛИ:						
1	БОЛТОВЕ	бр.	2,00000	0,25	1,000	0,50
2	врата ограда на детска площадка	бр.	1,00000	124,00	1,000	124,00
						124,50
ТРУД :						
1	РАБОТНИК	чч	0,44200	4,00	1,000	1,77
2	РАБОТНИК	чч	0,38500	4,00	1,000	1,54
3	РАБОТНИК	чч	0,44300	4,00	1,000	1,77
						5,08
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8,00		9,96
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,57
	всичко преки					129,58
	всичко допълнителни р-ди					14,53
	Обща цена преди начисления :					144,11
	начисления (%)			10,00		14,41
	Обща цена :					158,52

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Съставил:

0000130