



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

**УТВЪРЖДАВАМ: (п)**  
**ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА**  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
Дата: 28.09.2016г.

### ПРОТОКОЛ № 1 на основание чл.44 от ЗОП

Днес, 27.09.2016 г. (вторник), Комисията, назначена със Заповед №549/27.09.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, със задача да разгледа постъпилите оферти и определи стойността на разхода по критерий „най-ниска цена“ на отделните материали и дейности от всички подадени и отговарящи на условията оферти за пазарни консултации по проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина“ по реда на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Николай Георгиев Йорданов – Заместник-кмет „Устройство на територията“;

**СЕКРЕТАР:** Цветелина Андреева Андровска-Илиева – Правоспособен юрист и Магистър по управление на проекти;

#### И ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Петър Лозанов Петров – Директор Дирекция „УТЕ“;
- Николай Иванов Гурзовски – Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми“;
- Антон Пламенов Петров - Младши експерт в Дирекция „Проекти и програми“,

се събра в 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Бяла Слатина, за да започне своята работа.

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят информира членовете на комисията, че пазарните консултации са публикувани на Профила на купувача на 16.09.2016 г. До крайния срок /26.09.2016г./ са подадени 3 (три) оферти.



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

Наименование на Участника	Регистрационен номер на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване на офертата
1. „Пайп систем“ АД	9100-132-1	26.09.2016г.	10.06 ч.
2. „БИАД-С“ ЕООД	9100-132-2	26.09.2016г.	10:09 ч.
3. „Валмекс“ ЕООД	9100-132-3	26.09.2016г.	10:11 ч.

Не са постъпили оферти след крайния срок.

След проверка на целостта и непрозрачността на опаковката на офертите, комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното подаване и преглед на съдържанието им.

### От проверката се констатира следното:

➤ **Участник № 1 „Пайп систем“ АД е представил следните документи:**

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ Неприложимо	Забележка
1	Оферта, включваща:	Да	
1.1.	наименование на оферента;	Да	
1.2.	срок на валидност на офертата;	Да	
1.3.	дата на издаване на офертата;	Да	
1.4.	подпис и печат на офертата;	Да	
1.5.	техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация;	Да	
1.6.	ценово предложение в левове с посочен ДДС	Да	
2.	Доказателство, че са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория	Да	

**Комисията констатира че, Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи като е спазил и съответната форма.**



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

**Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да разгледа ценовото предложение на участника.**

➤ **Участник № 2 „БИАД-С“ ЕООД е представил следните документи:**

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ Неприложимо	Забележка
1	Оферта, включваща:	Да	
1.1.	наименование на оферента;	Да	
1.2.	срок на валидност на офертата;	Да	
1.3.	дата на издаване на офертата;	Да	
1.4.	подпис и печат на офертата;	Да	
1.5.	техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация;	Да	
1.6.	ценово предложение в левове с посочен ДДС	Да	
2.	Доказателство, че са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория	Да	

**Комисията констатира че, Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи като е спазил и съответната форма.**

**Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да разгледа ценовото предложение на участника.**

➤ **Участник № 3 „Валмекс“ ЕООД е представил следните документи:**

	Вид на документа	ДА/ НЕ/ Неприложимо	Забележка
1	Оферта, включваща:	Да	
1.1.	наименование на оферента;	Да	
1.2.	срок на валидност на офертата;	Да	



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
 централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

1.3.	дата на издаване на офертата;	Да	
1.4.	подпис и печат на офертата;	Да	
1.5.	техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация;	Да	
1.6.	ценово предложение в левове с посочен ДДС	Да	
2.	Доказателство, че са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория	Да	

**Комисията констатира че, Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи като е спазил и съответната форма.**

**Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да разгледа ценовото предложение на участника.**

Комисията пристъпи към разглеждане и сравняване на ценовите предложения на участниците, което е отразено в Таблица №1, неразделна част към настоящия протокол.

След подробно разглеждане и сравняване на предложенията, Комисията определя следните стойности на разхода по критерий „най-ниска цена“ на отделните материали и дейности от всички подадени и отговарящи на условията оферти, но не по-малко от три оферти:

№	Видове работи	ед. м	К-во	Определена от Комисията стойност на разхода за строително-монтажни работи на база критерий "най-ниска цена"
1	Ф 180 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	м'	1,00	360,00



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

2	Ф 180 скална почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>544,80</b>
3	Ф 180 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>314,40</b>
4	Ф 180 скална почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>498,00</b>
5	Ф 160 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>340,80</b>



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

6	Ф 160 скална почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	537,60
7	Ф 160 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	295,20
8	Ф 160 скална почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	490,80
9	Ф 140 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	331,20





## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

10	Ф 140 скална почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>532,80</b>
11	Ф 140 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>282,00</b>
12	Ф 140 скална почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>481,20</b>
13	Ф 125 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>304,80</b>



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

14	Ф 125 скална почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	м'	1,00	482,40
15	Ф 125 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	м'	1,00	255,60
16	Ф 125 скална почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	м'	1,00	432,00
17	Ф 110 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	м'	1,00	270,00





## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

18	Ф 110 скална почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>454,80</b>
19	Ф 110 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>224,40</b>
20	Ф 110 скална почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>411,60</b>
21	Ф 90 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1,00	<b>253,20</b>



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

22	Ф 90 скална почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	м'	1,00	<b>418,80</b>
23	Ф 90 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	м'	1,00	<b>202,80</b>
24	Ф 90 скална почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: - без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи - полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка	м'	1,00	<b>372,00</b>
25	Изграждане на въздушник	бр.	1,00	<b>2 424,00</b>
26	Изграждане на шахта с изпускател	бр.	1,00	<b>2 940,00</b>
27	Преминаване по мост на водопровод DN90 PE100, PN10	бр.	1,00	<b>3 204,00</b>
28	Преминаване по мост на водопровод DN110 PE100, PN10	бр.	1,00	<b>3 260,40</b>
				<b>20 919,60</b>

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия протокол в един оригинален екземпляр на 28.09.2016 г. в 17.00 ч. и



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

предаването на цялата документация по провеждането на пазарните консултации на Възложителя.

### КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Георгиев Йорданов – (п)

СЕКРЕТАР: Цветелина Андреева Андровска-Илиева – (п)

### И ЧЛЕНОВЕ:

инж. Петър Лозанов Петров – (п)

Николай Иванов Гурзовски – (п)

Антон Пламенов Петров - (п)

Таблица №1 към Протокол №1 на Комисия, назначена със Заповед  
№549/27.09.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина

				Оферент №1	Оферент №2	Оферент №3	Определена от Комисията стойност на разхода за строително- монтажни работи на база критерий "най- ниска цена"
				„Пайп систем“ АД	„БИАД-С“ ЕООД	„Валмекс“ ЕООД	
№	Видове работи	ед. м	количество	Стойност	Стойност	Стойност	
1	<p>Ф 180 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00	369.60	360.00	362.40	<b>360.00</b>

2	<p>Ф 180          скална почва          реконструкцията на водопроводна мрежа както следва:          - Разваляне на съществуваща пътна настилка          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		555.60	544.80	550.80	<b>544.80</b>
3	<p>Ф 180          земна почва          изграждане на водопроводна мрежа както следва:          -без настилки          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		319.20	314.40	312.00	<b>314.40</b>
4	<p>Ф 180          скална почва          изграждане на водопроводна мрежа както следва:          -без настилки          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		506.40	498.00	500.40	<b>498.00</b>

5	<p>Ф 160 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		349.20	340.80	342.00	<b>340.80</b>
6	<p>Ф 160 скална почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		541.20	537.60	535.20	<b>537.60</b>
7	<p>Ф 160 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: -без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		298.80	295.20	294.00	<b>295.20</b>



8	<p>Ф 160          скална почва          изграждане на водопроводна мрежа както следва:          -без настилки          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		493.20	490.80	489.60	<b>490.80</b>
9	<p>Ф 140          земна почва          реконструкцията на водопроводна мрежа както следва:          - Разваляне на съществуваща пътна настилка          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		336.00	331.20	332.40	<b>331.20</b>
10	<p>Ф 140          скална почва          реконструкцията на водопроводна мрежа както следва:          - Разваляне на съществуваща пътна настилка          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		538.80	532.80	529.20	<b>532.80</b>

11	<p>Ф 140 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: -без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		286.80	282.00	280.80	<b>282.00</b>
12	<p>Ф 140 скална почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: -без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		483.60	481.20	478.80	<b>481.20</b>
13	<p>Ф 125 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		310.80	304.80	308.40	<b>304.80</b>

14	<p>Ф 125          скална почва          реконструкцията на водопроводна мрежа както следва:          - Разваляне на съществуваща пътна настилка          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		478.80	482.40	480.00	<b>482.40</b>
15	<p>Ф 125          земна почва          изграждане на водопроводна мрежа както следва:          -без настилки          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		260.40	255.60	260.40	<b>255.60</b>
16	<p>Ф 125          скална почва          изграждане на водопроводна мрежа както следва:          -без настилки          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		429.60	432.00	429.60	<b>432.00</b>

17	<p>Ф 110 земна почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		279.60	270.00	274.80	<b>270.00</b>
18	<p>Ф 110 скална почва реконструкцията на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне на съществуваща пътна настилка - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		452.40	454.80	457.20	<b>454.80</b>
19	<p>Ф 110 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: -без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилка</p>	м'	1.00		230.40	224.40	226.80	<b>224.40</b>

20	<p>Ф 110          скална почва          изграждане на водопроводна мрежа както следва:          -без настилки          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		406.80	411.60	412.80	<b>411.60</b>
21	<p>Ф 90          земна почва          реконструкцията на водопроводна мрежа както следва:          - Разваляне на съществуваща пътна настилка          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		260.40	253.20	256.80	<b>253.20</b>
22	<p>Ф 90          скална почва          реконструкцията на водопроводна мрежа както следва:          - Разваляне на съществуваща пътна настилка          - Изкопни работи          - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях.          - Монтиране на пожарни хидранти          - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката</p>	м'	1.00		415.20	418.80	416.40	<b>418.80</b>

23	Ф 90 земна почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: -без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1.00		205.20	202.80	207.60	<b>202.80</b>	
24	Ф 90 скална почва изграждане на водопроводна мрежа както следва: -без настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката	м'	1.00		366.00	372.00	368.40	<b>372.00</b>	
25	Изграждане на въздушник	бр.	1.00		2 436.00	2 424.00	2 400.00	<b>2 424.00</b>	
26	Изграждане на шахта с изпускател	бр.	1.00		2 880.00	2 940.00	2 904.00	<b>2 940.00</b>	
27	Преминаване по мост на водопровод DN90 PE100, PN10	бр.	1.00		3 240.00	3 204.00	3 228.00	<b>3 204.00</b>	
28	Преминаване по мост на водопровод DN110 PE100, PN10	бр.	1.00		3 384.00	3 260.40	3 288.00	<b>3 260.40</b>	
					Общо:	21 114.00	20 919.60	20 926.80	<b>20 919.60</b>

Комисия:

Председател: (п)

Секрет: (п)

Членове: 1. (п)

2. (п)

3. (п)