



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА БРУСАРЦИ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

## ДОГОВОР № 15

Днес, 21.04.2016 год., в гр. Брусарци, между:

**ОБЩИНА БРУСАРЦИ**, ЕИК000320580, с адрес: гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, , представлявана от Наташа Михайлова Младенова - Кмет на общината и Поля Рангелова Петрова - Главен счетоводител, от една страна като **Възложител**

и

**"СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ" ЕООД**, ЕИК **106003890**, със седалище и адрес на управление: 3060, гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 21 А, представлявано от инж. Васко Спасов Василев, ЕГН 5501111900, в качеството му на Управител , от друга страна като **Изпълнител**,

на основание чл. 41 и чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки се подписа настоящия договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши „Текущ ремонт на помещения, в които ще се предоставят услуги на целеви групи в гр. Брусарци", съгласно Ценово и Техническо предложение - неразделна част от настоящия договор.

### II. СРОК НА ДОГОВОРА.

**Чл. 2.** Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно Техническото предложение на изпълнителя, неразделна част от договора:

(1) Срок от - **20 (двадесет)** календарни дни за **изпълнение на строително-монтажните работи**.

Срокът за изпълнение на СМР-тата започва да тече от датата на превеждането на авансовото плащане и завършва със съставянето на Акт обр. 19 за действително изпълнени строителни дейности, подлежащи на заплащане и изготвянето на приемо-предавателен протокол, подписани от Възложителя и Изпълнителя.

### III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

**Чл. 3.** (1) Общата стойност на договора в размер на 6 024,76лв. (шест хиляди и двадесет и четири лева и 76 ст.) без ДДС се състои от предложените стойности съгласно Ценово предложение и остойности КСС-та.

BG05M9OP001-2.002-0134-C001

„Център за иновативни комплексни социални услуги в Община Брусарци”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



## ОБЩИНА БРУСАРЦИ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочената от Изпълнителя банкова сметка.

(2) 20 % (двадесет на сто) аванс на Изпълнителя от стойността на СМР, след представяне на фактура от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада от окончателното плащане

(3) Окончателното плащане, което ще се извърши в десетдневен срок от приемането на СМР с Акт обр. 19 и приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя, или упълномощени от тях лица.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.13, ал.2 от настоящия договор. Това правило не се прилага, ако при приемане на работата Изпълнителя докаже, че договърът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 4.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с:

- офертата и приложенията към нея;
- действащата нормативна уредба в България;
- условията и изискванията на документите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

(2) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти.

(3) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(4) Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



## ОБЩИНА БРУСАРИЦИ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

(5) Да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(6) Извършените СМР ще се приемат от представители на Възложителя и ще се придружават от необходимите Акт обр. 19 и приемо предавателен протокол.

(7). Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на:

1. Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 2006г.;

3. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.

(8) Да обезопасява и сигнализира строителната площадка.

(9) Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.

(10) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(11) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

(12) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за приемане на строителните дейности, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

(13) Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и не по-малко от три години след приключването на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, нито **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод, на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена, или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват, каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те



## ОБЩИНА БРУСАРИЦИ

не могат да използват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация, която им е предоставена или са получили в процеса на поръчката;

(14) Да предостави възможност на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство, за извършване на проверки, инспекции, одит и др., като осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с финансово – техническото изпълнение на договора и проекта. За проверките **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява присъствието на свой представител.

(15) Да допусне Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Сертифициращия орган, Националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство;

(16) Да предостави на служителите или представителите на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществяват дейности по проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за точното им местонахождение;

(17) Да осигурява и предоставя при поискване всички разходнооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години след приключването на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020;

(18) При проверка на място от страна на Управляващия Орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов представител за преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на договора;

(19) Да поставя на всички разходнооправдателни документи номера на договора за доставка и следният текст: „Разходът е направен по проект „Център за иновативни комплексни социални услуги в Община Брусарци“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0134-C001, по ОП“РЧР” 2014-2020.

## ОБЩИНА БРУСАРИЦА

### **Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

- (1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.
- (2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;
- (3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

**Чл. 6.** При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР и/или доставеното оборудване, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска отстраняването на същите, а в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението.

**Чл. 7.** Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.

**Чл. 8.** Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

**Чл. 9.** Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл. 10.** В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнените работи чрез определени служители от Община Брусарци.

**Чл. 11.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

(3) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора.

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие извършваните работи;

## ОБЩИНА БРУСАРИЦА

### VI. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

**Чл. 12.** Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи, ще се осъществява от представители на Община Брусарци. Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

### VII. ПРИЕМАНЕ НА СМР

**Чл. 13.** (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се извършва със съставяне на Акт обр.19, който удостоверява изпълнените строителни дейности, подлежащи на заплащане и Приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя, или от упълномощени от тях лица. При приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) Договорът се счита окончателно приключен с подписването на Протокол обр. 19 и Приемо-предавателен протокол.

**Чл. 14.** Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

**Чл. 15.** В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;
2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.
3. Да поиска намаление на възнаграждението, съизмерно с намалената цена или годност на изработеното.

### VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

**Чл. 16.** (1) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок за своя сметка, считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за констатирането на повредата и срокът за отстраняването ѝ на телефоните и адресите за контакт.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



## ОБЩИНА БРУСАРИЦИ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

След изтичане на срока по ал.1, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.

(2) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на Изпълнителя.

**Чл. 17.** Изпълнителят представя на Възложителя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията за строителство, преди започване на строително-ремонтните работи.

### IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 18.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в размер на 120,50 лв. (сто и двадесет лева и петдесет ст.), представляваща 2 (две) на сто от стойността по чл. 3, ал. (1).

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на Община Брусарци.

(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

**Чл. 19.** При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

**Чл. 20.** При забавено или неточно изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

## ОБЩИНА БРУСАРИЦА

**Чл. 21.** Възложителят има право да се удовлетвори от внесената в размер на 122,14лв. (сто двадесет и два лева и четиринадесет ст.) гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

**Чл. 22.** Възложителят извън санкциите по чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

- (1) При прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
- (2) При прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).
- (3) При заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.
- (4) Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни, при:
  - (4.1) Подписването на Акт обр. 19 и Приемо-предавателен протокол.;
  - (4.2) Прекратяване на договора, на основание чл. 23, ал. 2 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя;
  - (4.3) При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителя може да прекрати договора без предизвестие.

### Х. НЕРЕДНОСТ

**Чл. 23.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички заподозрени и/или доказани случаи на нередности и пропуски.

**(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** са длъжни да установят и прилагат подходяща система за разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередност по проекта.

**Чл. 24.** За нередност по настоящия договор се счита всяко действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0134-C001, проект „Център за иновативни комплексни социални услуги в Община Брусарци“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, с бенефициент Община Брусарци.

**Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на проекта, относно определението за *нередност* и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност, съгласно установена процедура от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

### ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 26.** Настоящият договор се прекратява:



## ОБЩИНА БРУСАРИЦА

- (1) с извършване и предаване на договорените работи;
- (2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- (3) едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел IV от настоящия договор.

**Чл. 27.** Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с подписан приемо-предавателен протокол за действително изпълнени работи.

**Чл. 28.** Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

**Чл. 29.** Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

## ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в гр.Бургас, съобразно правилата на родовата подсъдност.

Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената процедура.

Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



## ОБЩИНА БРУСАРИЦИ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

### Данни за Възложителя :

Община Брусарци

3680, Брусарци, ул. „Г.Димитров“ № 85

Лице за контакт:

Инж.Петър Димитров– тел: 09783/ 2211 и факс: 09783/ 2911

### За Изпълнителя:

"Строител Криводол" ЕООД

3060, гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 21 А

Лице за контакт:

Инж. Васко Спасов Василев - 09117/ 2932; 09117/ 2053 и факс: 09117/ 2424

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :



.....  
/Н. Михайлова/

.....  
/П. Петрова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



.....  
/инж. В. Василев/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



## ОБЩИНА БРУСАРЦИ



РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Наименование на Участника:	„Строител Криводол“ ЕООД
Седалище по регистрация:	гр. Криводол
ВІС:	UBBSBGSF
ІВАН:	BG79UBBS81211010002110
Банка:	ТБ ОББ АД
Булстат номер:	106003890
Точен адрес за кореспонденция:	Р. БЪЛГАРИЯ, гр. Криводол, ПК 3060, бул. „Освобождение“ № 21 А (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	091172932; 091172053
Факс номер:	091172424
Лице за контакти:	инж. Васко Спасов Василев
e mail:	stroitel_kr@dir.bg

ДО

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения, в които ще се предоставят услуги на целеви групи в гр. Брусарци“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. Изпълнение на СМР (в т. ч. труд, материали и механизация оборудване и обзавеждане,) след остойностяване на приложената КСС **6 024.76 лв. Без ДДС/ шест хиляди, двадесет и четири лева и 76 стотинки/** .

Показатели за ценообразуване на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР:

- часова ставка – 4.00лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд- 90.00%;
- допълнителни разходи за механизация - 30.00%;
- доставно-складови разходи – 10.00%

BG05M9OP001-2.002-0134-C001

„Център за иновативни комплексни социални услуги в Община Брусарци“

Страница 9 от 24

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
Долгис: .....





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



## ОБЩИНА БРУСАРЦИ



- печалба – 10.00%;

**\* Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия.**

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Проекта на договор.

Декларирам, че предложените от нас цени са **максимални** и определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръководни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Прилагаме: 1.Остойностена КСС на хартиен и електронен носител (диск) в редактируем формат ( Excel или еквивалент).

2.Анализи за формиране на единичните цени.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Дата

24.03.2016г.

Име и фамилия

инж. Васко Василев

Подпис на упълномощеното  
лице

Длъжност

Управител

Наименование на участника

„Строител Криводол“ ЕООД



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
Подпис: .....

BG05M9OP001-2.002-0134-C001

„ Център за иновативни комплексни социални услуги в Община Брусарци ”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**ОБЩИНА БРУСАРИЦИ**



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

**КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

Обект: „Текущ ремонт на помещения, в които ще се предоставят услуги на целеви групи в гр. Брусарци“

№	Видове СМР	ед. мярка	количество	ед. цена	обща ст/т
1	Демонтаж дървени прозорци	бр.	5	7,78	38,90
2	Демонтаж дървени врати	бр.	3	6,44	19,32
3	Демонтаж метална решетка 120/140	бр.	1	6,42	6,42
4	Тухлена зидария 25см.	м3	1,3	115,76	150,49
5	Гладка мазилка стени	м2	10	7,46	74,60
6	Сваляне тапети	м2	50	1,75	87,50
7	Изстъргване частично ст. и тавани	м2	60	2,40	144,00
8	Изкърпване частично стени и тавани	м2	20	9,72	194,40
9	Обръщане страници по дограма	мл	40	6,67	266,80
10	Шпакловка стени и тавани	м2	150	5,47	820,50
11	Варосване стени и тавани	м2	150	2,95	442,50
12	Доставка и монтаж ПВЦ прозорци	м2	13,5	159,66	2155,41
13	Доставка и монтаж ал. врата	м2	2	189,40	378,80
14	Блажна боя дървена дограма	м2	14	3,67	51,38
15	Ремонт,циклене и лакиране паркет	м2	45	10,16	457,20
16	Лакиране на облицовка	м2	50	2,63	131,50
17	Доставка и м-ж осветителни тела	бр.	6	28,92	173,52
18	Доставка и м-ж ел. контакти	бр.	6	6,39	38,34
19	Доставка и м-ж ел. ключове	бр.	6	5,89	35,34
20	Д-ка и м-ж WC седало с казанче	бр.	1	198,18	198,18
21	Д-ка и м-ж ПВЦ прозорец	бр.	1	159,66	159,66
	<b>Всичко:</b>				6024,76
	<b>20% ДДС</b>				1204,95
	<b>Общо:</b>				7229,71

ВЪРНО С ОРГИНИАЛА  
Поглис: .....



УПРАВИТЕЛ:



/ инж. Васко Спасов Василев /

BG05M9OP001-2.002-0134-C001

„Център за иновативни комплексни социални услуги в Община Брусарци“



## ОБЩИНА БРУСАРИЦИ

Наименование на Участника: „Строител Криводол“ ЕООД

Седалище по регистрация:	гр. Криводол
ВІС:	UBBSBGSF
IBAN:	BG79UBBS81211010002110
Банка:	ТБ ОББ АД
Булстат номер/ЕИК	106003890
Точен адрес за кореспонденция:	Р. БЪЛГАРИЯ, гр. Криводол, ПК 3060, бул. „Освобождение“ № 21 А (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	091172932; 091172053
Факс номер:	091172424
Лице за контакти:	инж. Васко Спасов Василев
e mail:	stroitel_kr@dir.bg



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
Поглис: .....

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения, в които ще се предоставят услуги на целеви групи в гр. Брусарци“

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

При условие, че бъдем избрани за изпълнители на предмета на обществената поръчка, ние се ангажираме представим гаранция за изпълнение в размер на 2 % на сто от стойността на договора, сключен по обществената поръчка и валидна най-малко 60 (шестдесет) дни след срока на изпълнение на договора.

### 1. За изпълнение на предмета на поръчката представяме следния срок:

Срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР 20(словом двадесет ) календарни дни, не по-малко от 15 календарни дни и не повече от 60 календарни дни.

### 2. Гаранционни срокове: 5 години.

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, гаранционните срокове са, съгласно посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

BG05M9OP001-2.002-0134-C001

„Център за иновативни комплексни социални услуги в Община Брусарци“

Страница 6 от 24





## ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3. Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложението проект на договор да извършим отстраняване на всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръженията до изтичане на последния гаранционен срок.

4. Декларираме, че приемаме, че при възникване на непредвидени СМР, изпълнението на същите няма да повлияе на така предложението от нас срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван.

5. Задължаваме се при сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание, съгласно Техническите спецификации.

Настоящото техническо предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас.

### Приложение:

- **Работна програма за изпълнение на строителството**, която трябва да съдържа:  
Описание на предложенията за изпълнението, които да отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и да са съобразени с предмета на поръчката, като основните акценти са по отношение на:
  - изпълнение на дейностите,
  - последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите,
  - начините (мерките) за постигане на качество,
  - действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или
  - организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

**ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (по образец) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
Получил:



### ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

24/ 03 / 2016  
инж. Васко Василев  
Управител  
„Строител Криводол“ ЕООД



BG05M9OP001-2.002-0134-C001

„Център за иновативни комплексни социални услуги в Община Брусарци”

## „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ „ЕООД

### РАБОТНА ПРОГРАМА

Обект: „Текущ ремонт на помещения, в които ще се предоставят услуги на целеви групи в гр. Брусарци”

В настоящата работна програма за изпълнение на СМР на обекта са описани :

Организацията на СМР; последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка съгласно Техническата спецификация; монтажа и пускането му в експлоатация; организацията на производството или доставката на строителните детайли-строителни продукти; организация и контрол върху качеството.

#### 1. Обхват

Предмет на настоящата открита процедура е извършване на СМР за „Текущ ремонт на помещения в гр. Брусарци”. демонтажни работи доставка на необходимите материали и оборудване ; строително –монтажни работи.

#### 1) Съществуващо положение

Съществуващата сграда е със стоманена монолитна стоманобетонена конструкция с масивни основи и е покрита с дървен скатен покрив с покритие – керемиди. Външна част пръскана циментова мазилка. Настоящата поръчка има за цел да подобри съществуващото положение на сградата с цел достъпа на населението до елементарни хигиенно – битови стандарти, необходими за всяко развито общество, а също така за повишаване привлекателността на общината .

За изпълнение на обекта е предвидено изпълнението на следните видове етапи на строителство - сваляне на тапети ; изстръгване частично на стени и тавани ; демонтаж на метална решетка 120/140 , демонтаж дървени врати ; демонтаж дървени прозорци ; тухлена зидария 25см. ; доставка и монтаж на ПВЦ прозорци ; доставка и монтаж на алуминиева дограма ; обръщане страници по дограма ; изкърпване частично стени и тавани ; шпакловка стени и тавани ; варосване стени и тавани ; доставка и монтаж WC седало с казанче ; ремонт , циклене и лакиране паркет ; блажна боя дървена дограма ; лакиране на облицовка ; доставка и монтаж на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
Поглис: .....





осветителни тела; доставка и монтаж на ел. контакти; доставка и монтаж на ел. ключове.

Оптималните етапи на реализация на поръчката , както и отделните видове работи , включени в съответния етап са взаимно свързани и по тази причина съществува припокриване или едновременно изпълнение на няколко вида СМР.

За оптималната реализация на обекта и обема от работи в работния процес е включена една специализирана бригада.

С оглед изпълнението на строителните дейности на обекта не се предвижда доставка и стационариране на временни постройки. Специализираната бригада ще бъде оборудвана със лекотоварен бус във който ще се намират необходимите инструменти и материали за изпълнение на поръчката в това число и агрегат за подаване на електричество ако е необходимо. Няма да бъдат необходими ограждения и /или сигнализации .

Предвидените видове строителни дейности ще се извършат във следният ред; Същинско строителство.

- сваляне на тапети – със плътна четка или гъба и хладка вода ще се натрият тапетите целта е те да омекнат и по лесно да се отлепят от стената без да се налага механично стъргане и повреди по стените.

- изстъргване частично на стени и тавани – със помощта на щпакри и четки със твърд косъм ще се изтържат таваните и стените след като са свалени тапетите.

- демонтаж на метална решетка 120/140- със помощта на флекс - ще се изрежат забучените в стената метални шипове и решетката ще се свали след това шиповете внимателно ще се извадят за да не се наранява външната мазилка.


- демонтаж дървени врати – първо ще се откачи вратата от пантите и ще се извади след това със помощта на чук , шило или флекс ще се извади рамката като се внимава да не се наруши цялостта на ламперията или мазилката.

- демонтаж дървени прозорци- ще се откачат всички крила и ще се поставят на място посочено от Възложителя . След това със чук , шило или флекс ще се извадят рамките като се внимава да не се наруши или колкото е възможно по – малко да се разруши мазилката около тях.

- тухлена зидария 25см – на мястото на извадената врата ще се извърши тухлена зидария която ще съответства на дебелината на съществуващия зид със тухли и хоросан.

- доставка и монтаж на ПВЦ прозорци- ПВЦ дограмата ще се изработи в производствения цех на Строител Криводол и ще се достави на обекта със специализиран автомобил – пирамида дограмата ще бъде придружена със необходимите документи за качество и произход.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
Погпис: .....



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- доставка и монтаж на алуминиева дограма- алуминиевата дограмата ще се изработи в производствения цех на Строител Криводол и ще се достави на обекта със специализиран автомобил – пирамида дограмата ще бъде придружена със необходимите документи за качество и произход.

- обръщане страници по дограма – след като се монтира ПВЦ –и алуминиевата дограма ще се обърнат страниците които са леко подкъртени при демонтажа и монтажа .

- изкърпване частично стени и тавани-със хоросан ще се изкърпят стените и таваните там където е необходимо.

- гладка мазилка стени- след изкърпването и изсъхването по стените ще се нанесе гладка мазилка една ръка.

- шпакловка стени и тавани- със вар и гипс ще се нанесе една ръка шпакловка по стените.

- варосване стени и тавани – със помощта на четка баданарка и бяла вар ще се варосат всички стени и тавани.

- доставка и монтаж WC седало с казанче- от специализиран магазин за санитарна техника ще се закупи WC седало с казанче и ще се монтира на посоченото място от Възложителя.

- ремонт ,циклене и лакиране паркет-след всички направени до тук операции ще се извърши основно почистване и изхвърляне на отпадъците на определеното за това място от Възложителя.След това със помощта на специална машинка за циклене ще се изцикли паркета . Отново ще се почисти идеално и след това ще се лакира.

- блажна боя дървена дограма- на места ще остане малко дървена дограма която ще се боядиса във желания цвят със блажна боя.

- лакиране на облицовка- Предварително почистената и измита ламперия ще се лакира.

-доставка и монтаж на осветителни тела- осветителните тела,ел. контакти и ел. ключове ще бъдат закупени от специализирани магазини придружени със необходимите документи и ще се монтират на определените места със особено внимание от ел. техниците на Строител Криводол.

- доставка и монтаж на ел. контакти

- доставка и монтаж на ел.ключове.


ПВЦ и алуминиева дограма ще бъде изработена в производствения цех на Строител Криводол.и ще бъде придружена с необходимите документи за качество .Всички останали материали ще бъдат закупени от акредитирани за целта складове отговарящи на БДС и придружени с необходимите документи доказващи качество и произход.

По време на строително монтажните работи ,образуваните отпадъци ще се събират разделно и изхвърлят на определените за тази цел места.

С цел опазване здравето на строителните работници ,стриктно ще се

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Погнус: .....



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

използват лични и колективни предпазни средства ,както следва:  
-преди започване на строително – монтажните работи , ще се спазват препоръките за намаляване на праховите емисии;  
-ще бъдат снабдени с лични предпазни средства –каска,антифони, в зависимост от спецификата на работа.

-работниците ще бъдат снабдени с подходящо работно облекло.

По време на изпълнението на поръчката в населеното място няма да се нарушава равновесието на околната среда .

Част от организационните дейности на строителният обект представляват и мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служителите ,в съответствие с действащото законодателство (ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г.за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи)и спазване на изискванията заложиени в ПБЗ(План по безопасност и здраве)ще бъде отговорно длъжностното лице –Координатор по безопасност и здраве,както и техническият ръководител и /или обектовия ръководител.

Изпълнителят ще изпълни безусловно при своята работа ;

-Изпълнителят гарантира ,че ще извърши строителството на инвестиционния проект съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ)и подзаконовите му нормативни актове от началото на строителството до окончателното предаване на обекта в експлоатация,както и се ангажира да предвиди всички дейности свързани с успешното реализиране на проекта ;

-Ще извърши всички необходими дейности и стъпки свързани с актовете и протоколите съгласно Наредба №3 от 31юли2003 към ЗУТ.

„Строител Криводол”ЕООД ,като изпълнител на проекта се ангажира да постигне резултати относно подобрението на условията на средата на гр.

Брусарци.Изпълнителят гарантира че ще извърши строителството на помещенията в които ще се предоставят услуги на целеви групи гр.

Брусарци ,съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ)и подзаконовите му нормативни актове от началото на

строителството до окончателното предаване на обекта в

експлоатация,както и се ангажира да предвиди всички дейности свързани с успешното реализиране на проекта.

Управител  
/инж. Васко Спасов/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
Погнус: .....

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# "СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД

Обект: „Текущ ремонт на помещения, в които ще се предоставят услуги на целеви групи в гр. Брусарци”

## ЛИНЕЕН КАЛЕНАДРЕН ПЛАН

№	Наименование на работата	ед.м.	количество	Разход на труд за единица (н.ч.)	Разход на труд (ч.дни)	Брой на работниците	бр. сменен	бр. МСМ	времетраене на работата в месеци - 1 м. (една месец)																			
									1 - месец																			
									1.а	2.а	3.а	4.а	5.а	6.а	7.а	8.а	9.а	10.а	11.а	12.а	13.а	14.а	15.а	16.а	17.а	18.а	19.а	20.а
1	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	бр.	5,00	4,65	0,58	1	1	0	1																			
2	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	3,00	2,31	0,29	1	1	0	1																			
3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА 120/140	бр.	1,00	0,70	0,09	1	1	0	1																			
4	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25 см.	м3	1,30	1,30	0,16	1	1	0	1																			
5	ГЛАДКА МАЗИЛКА СТЕНИ	м2	10,00	5,70	0,71	1	1	0		1																		
6	СВАЛЯНЕ ТАПЕТИ	м2	50,00	9,00	1,13	1	1	0		1																		
7	ИЗСТЪРГВАНЕ ЧАСТИЧНО СТ.И ТАВАНИ	м2	60,00	14,40	1,80	2	1	0			2																	
8	ИЗКЪРПВАНЕ ЧАСТИЧНО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	20,00	23,00	2,88	3	1	0				1	2															
9	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ПО ДОГРАМА	м	40,00	23,20	2,90	3	1	0			2	1																
10	ШПАКЛОВКА СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	150,00	93,00	11,63	2	1	0				2	3	3	2	2												
11	ВАРОСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	150,00	48,15	6,02	2	1	0																				
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ПРОЗОРЦИ	м2	13,50	33,21	4,15	2	1	0				2	2					2	2	2								
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ВРАТА	м2	2,00	4,29	0,54	1	1	0					1															
14	БЛАЖНА БОЯ ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	14,00	4,21	0,53	1	1	0												1								
15	РЕМОНТ,ЦИКЛЕНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	45,00	26,26	3,28	2	1	0												1								
16	ЛАКИРАНЕ НА ОБЛИЦОВКА	м2	50,00	8,50	1,06	1	1	0																				
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	6,00	6,00	0,75	1	1	0												1								
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КОНТАКТИ	бр.	6,00	1,20	0,15	1	1	0												1								
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧОВЕ	бр.	6,00	1,62	0,20	1	1	0												1								
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ WC СЕДАЛО С КАЗАНЧЕ	бр.	1,00	7,06	0,88	1	1	0												1								
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ПРОЗОЕРЦ	м2	1,00	2,46	0,31	1	1	0												1								



ВЕРНО С ОПРИГНАМА  
Полпис: .....

М. ДОКТОРОВ '09

$P_0 = (к.Тр)/Т = 40/20 = 2$  човека средно

$K1 = P/P_{max} = 40/20 = 2$

$K2 = T_0/T = 20/40 = 0.50$



УПРАВИТЕЛ

инж.Васко Спасов Василев /



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*