

ОБЩИНА БЕЛИЦА

гр. Белица, обл. Благоевград, ул. "Г. Андрейчин" 15

тел. 07444 2323, e-mail obelica@abv.bg

ДОКЛАД за работата на комисията

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП се изготви настоящия Доклад за работата на Комисията.

1. Комисията е определена със Заповед №320/20.10.2016 г. на кмета на Община Белица – Радослав Сабинов Ревански(Възложител).

2. Състава на комисията е както следва:

Председател: Сабит Исмаил Гагъм – Заместник-кмет при община Белица;

Членове:

1. Иглика Русенова Аврамова – Директор на дирекция „АИФО“ при община Белица;
2. Крум Христов Алуминов – Юрист;
3. Емилия Юлиева Дунгьова – главен специалист „Устройство на територията“ при община Белица;
4. Фатиме Исмаил Ходжа – главен специалист „Връзки с обществеността“ при община Белица.

3. Предметът на обществената поръчка е **„Основен ремонт и текущ ремонт и поддържане на общинските пътища и улици на територията на община Белица за периода 2016-2019 г.“**

Публичното състезание е открито с Решение № РД-15-272 от дата 20.09.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2016-0008.

4. Задачите на комисията поставени от Възложителя бяха: Да извърши подбор, разглеждане и оценка на оферти на участниците в рамките на посочената процедура за възлагане на обществена поръчка.

5. Възложителят, със Заповед №320/20.10.2016г. бе поставил срок за приключване на работата на комисията до 15.11.2016 г.

6. Работния процес на комисията протече при стриктно спазване на законоустановените процесуални и материални разпоредби на ЗОП и ППЗОП, както и изпълнение на утвърдения от Председателя график за нейната работа. *От участниците не бяха изисквани допълнителни документи* съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, тъй като комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, като комисията единствено състави протокол за резултатите от работата си, съгласно чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Комисията разгледа техническите предложения на участниците и извърши преценка, че по отношение на двама от тях е в сила обстоятелството, че представените от тях оферти се явяват неподходящи по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като на основание чл.

107, т.2, буква „а“ от ЗОП ги предложи за отстраняване и не ги допусна до оценка на техническите им предложения. След оценката на техническия показател на допуснатия участник, комисията насрочи открито заседание за отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“ от допуснатия участник и отвори същия. Преценка за наличие на хипотезата на чл. 72 от ЗОП не е възможна, тъй като има само един допуснат участник. Поради горното комисията пристъпи и извърши класиране на офертата на участника, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка. Комисията състави и обективира/мотивира своята работа в Протокол № 1/21.10.2016 г., Протокол № 2/04.11.2016 г., Протокол № 3/09.11.2016г. и настоящия доклад.

7. Всички действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите са обективирани и посочени в Протоколи № 1, 2 и 3 от работата на комисията.

8. Класирането на участниците е подробно описано и мотивирано в Протокол № 3/09.11.2016г. от работата на комисията.

8.1. Крайно класиране на участниците в процедурата е:

I-во място - Участник ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД

9. Комисията е предложила за отстраняване участници, като подробно изложени мотиви и описание на констатираните нередовности/несъответствия са обективирани в Протокол №2/04.11.2016г. за работата на комисията.

9.1. Комисията реши единодушно, че с оглед установените несъответствия в офертата на участниците, те се явяват неподходящи по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага участник: **"ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД и "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** за отстраняване.

9.2. Комисията е изложила подробно мотивите за отстраняване на участниците в Протокол №2/04.11.2016г. от своята работа и е обективирала и констатирала следните нередовности и мотиви:

„След като извърши проверка на техническото предложение на участника „Галчев инженеринг“ ЕООД, комисията установи следните несъответствия с изискванията на Възложителя:

В техническото предложение на участника липсва изложение относно начина и технологията и спецификата на изпълнение на следните видове работи:

• **За основен и текущ ремонт на пътните настилки с настилки с наважно покритие не са разгледани:**

- работи свързани с почистване на повърхността им от прах, кал и др.;
- работи свързани с пренареждане на разместените наважни блокчета.

• **За основен и текущ ремонт на пътните съоръжения не са разгледани:**

- работи свързани с дилатационната фуга - установяване на причина, ремонт или подмяна по преценка на място;

- работи свързани с хидроизолацията – локализиране на повредата и изпълнение;
- работи свързани с пътните принадлежности, в т.ч. предпазни огради, парпети;

- работи свързани с лагери на съоръжения – почистване, обмазване с графитна смазка, пребойдисване, защита срещу намокряне и подмяна при необходимост;

- работи свързани със стоманени конструкции – частичен ремонт на антикорозионното покритие и подмяна на единични дефектни нитове и високоякостни болтове;

- работи свързани с конструкции от каменна зидария – подмяна на единични или изветрели камъни, възстановяване на изветрял или извлечен разтвор, запълване на пукнатини и отстраняване на други повърхностни повреди;

- работи свързани с дървени конструкции – почистване на конструкцията от кал, наносни материали и застояла вода, подмяна на изхабени талпи от дървената настилка при загуба на носещата способност над 20 %, защита на дървената настилка с асфалтобетонно покритие, подмяна на дефектни болтове с нови, отстраняване на хлабини на връзките, поставяне на обръчи - стеги в краищата на гредите, ремонт на отделни елементи от мостовата конструкция при напукване, счупване и загниване;

- работи свързани с на долно строене, конуси и речно легло - редовно почистване на конструкцията на подпорите от наслагвания на кал, отпадъци, наноси и растителност, грижи за правилното функциониране на отводнителните системи, вкл. редовно почистване на отводнителните отвори (барбакани) в конструкцията на подпорите, отстраняване на растителност (дървета, храсти) и наноси в речното легло, възпрепятстващи правилното оттичане на водите под моста, грижи за растителността, укрепваща откосите на конусите и принадлежащите на моста участъци от пътя;

- работи свързани с на подпорни стени – проверка на отводнителните устройства, свързани с подпорните стени (дренажи, барбакани, окопи), както и на причините, които ги пораждаат, отстраняване на частични повреди и дефекти (олющвания и оронвания по повърхността на стените и образуване на пукнатини), ремонт на фугите между отделните ламели;

- работи свързани с на филтрационни дренажи с геотекстилни материали - почистване на заустването на дренажа от наносни почви, растителни и други материали, подмяна на дренажния минерален материал, подмяна на повредени геотекстилни материали;

• За основен и текущ ремонт на видовете пътни принадлежности не са разгледани:

- работи свързани с вертикалната сигнализация – почистване на пътните знаци от прах, кал, сняг и лед, възстановяване на липсващи и/или подмяна на повредени и/или неизпълняващи функцията си по предназначение пътни знаци, поправка или подмяна на закрепващите устройства на пътните знаци, възстановяване и/или ремонт на светофарни уредби и др.;

- работи свързани с хоризонталната маркировка – почистване, подсушаване на пътната повърхност и полагане на маркировката;

- работи свързани с на ограничителните системи за пътища от бетонни елементи - почистване и измиване, възстановяване на отводнителните им проходи и на повредените повърхности, демонтаж на силно увредени и неизпълняващи функциите си елементи и монтаж на нови елементи от същия вид или възстановяване на увредения участък;

- работи свързани с ограничителните системи за пътища от стоманени елементи - почистване и измиване, подмяна на повредени елементи с нови с аналогични характеристики, подмяна на повредени и възстановяване на липсващи светлоотразителни елементи, възстановяване на височината на оградата от 0,75 m от пътното платно, зануляване на начало и край на ограничителната система, възстановяване на антикорозионното покритие;

- работи свързани с парапетите - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;

- работи свързани с предпазните мрежи - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;

- работи свързани с на направляващите стълбчета - почистване и измиване, демонтаж на повредени и монтаж на нови стълбчета;

Липсата на технология на изпълнение на горечитираните дейности води до несъответствие в методите и подходите за изпълнение на всички процеси, съставляващи отделните дейности, предвидени за изпълнение на поръчката с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Макар и да са разписани технологични подходи за изпълнение на някои дейности, определеният от участника обхват, не е съобразен с изчерпателно изброените в точка 2 на Техническата спецификация дейности за изпълнение на СРР.

В т. 1 на раздел „Критерий за оценка на офертите“ от документацията на обществената поръчка са посочени задължителните елементи, които следва да се съдържат в предложението за изпълнение на отделните задачи от поръчката, като едни от тях е:

Тп.1. Етапи на начина и последователността на извършване на СРР и технологията им на изпълнение (изпълнението на обект следва да е разделено поетапно, с посочени ключови моменти по време, взаимовръзката между отделните действия, използване на оборудването съгласно условията на възложителя – ако е приложимо)

В същата точка Възложителят е указал и основанията, на които се отстраняват офертите на участниците в този етап на процедурата. Едно от тези основания е когато офертата не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация. Същевременно, на въпрос, зададен от участник в процедурата, Възложителят ясно и недвусмислено е дал разяснение с писмо с изх. №26-00-219(1)/07.10.2016 г., че участниците следва да съобразят Техническото си предложение с дейностите, заложи в Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.

В Техническата спецификация (стр.26-30 от документацията) обстойно са посочени предвидените за изпълнение дейности, които следва да се вземат предвид при разработката на техническите предложения от участниците в процедурата. Тези строително-ремонтни работи включват горепосочените дейности, които участникът въобще не е засегнал при разработката на техническото предложение.

С оглед изложеното, безспорно се налага извода, че техническото предложение не е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на възложителя – условие за отстраняване на участник от процедурата, посочено в раздел „Критерии за оценка на офертите“ от документацията, тъй като не е разписана технология за редица дейности, включени в техническата спецификация.

В документацията на поръчката (стр.19-22) е разписана методиката за комплексна оценка на офертите и съответно указанията за начина на определяне на оценката по отделните показатели. За показателя „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ – Тп са посочени, както изискванията към съдържанието на техническата оферта, така и задължението на комисията да извърши проверка дали същата отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Установените несъответствия в изложението по отношение на технологията за изпълнение на заложените дейности, правят офертата на „Галчев инженеринг“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на възложителя и на техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, като последните са посочени в приложимата Методика за оценка на офертите.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП **предлага за отстраняване** от участие в процедурата по публично състезание участника „Галчев инженеринг“ ЕООД.“

„След като извърши проверка на техническото предложение на участника „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, комисията установи следните несъответствия с изискванията на Възложителя:

В техническото предложение на участника липсва изложение относно начина и технологията и спецификата на изпълнение на следните видове работи:

• **За основен и текущ ремонт на пътните настилки с настилки с паважно покритие не са разгледани:**

- работи свързани с почистване на повърхността им от прах, кал и др.;
- работи свързани с пренареждане на разместените паважни блокчета.

• **За основен и текущ ремонт на пътните съоръжения не са разгледани:**

- работи свързани с дилатационната фуга - установяване на причина, ремонт или подмяна по преценка на място;

- работи свързани с хидроизолацията – локализиране на повредата и изпълнение;

- работи свързани с пътните принадлежности, в т.ч. предпазни огради, парапети;

- работи свързани с лагери на съоръжения – почистване, обмазване с графитна смазка, пребоядисване, защита срещу намокряне и подмяна при необходимост;

- работи свързани със стоманени конструкции – частичен ремонт на антикорозионното покритие и подмяна на единични дефектни нитове и високоякостни болтове;

- работи свързани с конструкции от каменна зидария – подмяна на единични или изветрели камъни, възстановяване на изветрял или извлечен разтвор, запълване на пукнатини и отстраняване на други повърхностни повреди;

- работи свързани с дървени конструкции – почистване на конструкцията от кал, наносни материали и застояла вода, подмяна на изхабени талпи от дървената настилка при загуба на носещата способност над 20 %, защита на дървената настилка с асфалтобетонно покритие, подмяна на дефектни болтове с нови, отстраняване на хлабини на връзките, поставяне на обръчи - стегги в краищата на гредите, ремонт на отделни елементи от мостовата конструкция при напукване, счупване и загниване;

- работи свързани с на долно строене, конуси и речно легло - редовно почистване на конструкцията на подпорите от наслагвания на кал, отпадъци, наноси и растителност, грижи за правилното функциониране на отводнителните системи, вкл. редовно почистване на отводнителните отвори (барбакани) в конструкцията на подпорите, отстраняване на растителност (дървета, храсти) и наноси в речното легло, възпрепятстващи правилното оттичане на водите под моста, грижи за растителността, укрепваща откосите на конусите и принадлежащите на моста участъци от пътя;

- работи свързани с на подпорни стени – проверка на отводнителните устройства, свързани с подпорните стени (дренажи, барбакани, окопи), както и на причините, които ги поразяват, отстраняване на частични повреди и дефекти (олющвания и оронвания по повърхността на стените и образуване на пукнатини), ремонт на фугите между отделните ламели;

- работи свързани с на филтрационни дренажи с геотекстилни материали - почистване на заустването на дренажа от наносни почви, растителни и други материали, подмяна на дренажния минерален материал, подмяна на повредени геотекстилни материали;

• **За основен и текущ ремонт на видовете пътни принадлежности не са разгледани:**

- работи свързани с вертикалната сигнализация – почистване на пътните знаци от прах, кал, сняг и лед, възстановяване на липсващи и/или подмяна на повредени и/или неизпълняващи функцията си по предназначение пътни знаци, поправка или подмяна на закрепващите устройства на пътните знаци, възстановяване и/или ремонт на светофарни уредби и др.;

- работи свързани с хоризонталната маркировка – почистване, подсушаване на пътната повърхност и полагане на маркировката;

- работи свързани с на ограничителните системи за пътища от бетонни елементи - почистване и измиване, възстановяване на отводнителните им проходи и на повредените повърхности, демонтаж на силно увредени и неизпълняващи функциите си елементи и монтаж на нови елементи от същия вид или възстановяване на увредения участък;

- работи свързани с ограничителните системи за пътища от стоманени елементи - почистване и измиване, подмяна на повредени елементи с нови с аналогични характеристики, подмяна на повредени и възстановяване на липсващи светлоотразителни елементи, възстановяване на височината на оградата от 0,75 m от пътното платно, зануляване на начало и край на ограничителната система, възстановяване на антикорозионното покритие;

- работи свързани с парапетите - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;

- работи свързани с предпазните мрежи - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;

- работи свързани с на направляващите стълбчета - почистване и измиване, демонтаж на повредени и монтаж на нови стълбчета;

Липсата на технология на изпълнение на горесцитираните дейности води до несъответствие в методите и подходите за изпълнение на всички процеси, съставляващи отделните дейности, предвидени за изпълнение на поръчката с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Макар и да са разписани технологични подходи за изпълнение на някои дейности, определеният от участника обхват, не е съобразен с изчерпателно изброените в точка 2 на Техническата спецификация дейности за изпълнение на СРР.

В т. 1 на раздел „Критерий за оценка на офертите“ от документацията на обществената поръчка са посочени задължителните елементи, които следва да се съдържат в предложението за изпълнение на отделните задачи от поръчката, като едни от тях е:

Тп.1. Етапи на начина и последователността на извършване на СРР и технологията им на изпълнение (изпълнението на обект следва да е разделен поетапно, с посочени ключови моменти по време, взаимовръзката между отделните действия, използване на оборудването съгласно условията на възложителя – ако е приложимо)

В същата точка Възложителят е указал и основанията, на които се отстраняват офертите на участниците в този етап на процедурата. Едно от тези основания е когато офертата не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация. Същевременно, на въпрос, зададен от участник в процедурата, Възложителят ясно и недвусмислено е дал разяснение с писмо с изх. №26-00-219(1)/07.10.2016 г., че участниците следва да съобразят Техническото си предложение с дейностите, заложи в Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.

В Техническата спецификация (стр.26-30 от документацията) обстойно са посочени предвидените за изпълнение дейности, които следва да се вземат предвид при разработката на техническите предложения от участниците в процедурата. Тези строително-ремонтни работи включват горепосочените дейности, които участникът въобще не е засегнал при разработката на техническото предложение.

С оглед изложеното, безспорно се налага извода, че техническото предложение не е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на възложителя – условие за отстраняване на участник от процедурата, посочено в раздел „Критерии за оценка на офертите“ от документацията, тъй като не е разписана технология за редица дейности, включени в техническата спецификация.

В документацията на поръчката (стр.19-22) е разписана методиката за комплексна оценка на офертите и съответно указанията за начина на определяне на оценката по отделните показатели. За показателя „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ – Тп са посочени, както изискванията към съдържанието на техническата оферта, така и задължението на комисията да извърши проверка дали същата отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Установените несъответствия в изложението по отношение на технологията за изпълнение на заложените дейности, правят офертата на „Пиринстройинженеринг“ ЕАД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на възложителя и на техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, като последните са посочени в приложимата Методика за оценка на офертите.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП **предлага за отстраняване** от участие в процедурата по публично състезание участника „Пиринстройинженеринг“ ЕАД.“

10. Поради спецификата на процедурата, не са изискани и съответно не са и представени мостри и/или снимки.

11. На 09.11.2016 г. от 17:00 часа комисия в основен състав, отвори ценовите оферти на допуснатия участник:

1.,,ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД:

ЗЕМНИ РАБОТИ

№	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана ед. цена без ДДС
1	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под съоръжения за пътно отводняване, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	42,75
2	Тънък изкоп с дълбочина от 0,15м до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под съоръжения за пътно отводняване, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	51,18

3	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	46,32
4	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7,24
5	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	32,85
6	Машинно подравняване на банкети, с натоварване	лв/м ²	2,68
7	Попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	52,65
8	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	47,50
9	Направа насип от скален материал на пластове от 20 см за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане, подравняване по ниво и уплътняване	лв/м ³	47,53
10	Демонтаж на бетонови бордюри 18/35 и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт	лв/м	8,65
11	Демонтаж на бетонови бордюри 8/16 и натоварване на транспорт	лв/м	5,36
12	Разваляне на тротоарна настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	4,98
13	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м. включ. - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	36,90
14	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	32,68
15	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	29,39
16	Почистване на бет.отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	32,58
17	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснатата зърнометрия 0-45 с различна широчина и дебелина на пласта, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	55,70
18	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснатата зърнометрия 0-25 с различна широчина и дебелина на пласта, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	52,60
19	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0,22

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

№	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана ед. цена без ДДС
---	------------------------------	-----------	-----------------------------

1	Оформяне на кръпки с фугорезачка, включ. всички свързани с това разходи	лв/м	4,50
2	Разваляне на съществуваща настилка машинно, вкл. изкопаване, натоварване, вкл. и транспорт	лв/м ³	17,89
3	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	103,25
4	Заливане (обмазване) на кръпките с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м	4,56
5	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум	лв/м	6,89
РЪЧНО Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф.смес			
6	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., ръчно , оформяне с фугорез, почистване, бит. разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	39,68
7	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см., ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	43,25
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина в уплътнено състояние 6 см., ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	49,58
МАШИННО Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф.смес за площи под 20м²			
9	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес за площи под 20м ² - със средна дебелина в уплътнено състояние 4см. - машинно /фрезование, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	39,68
10	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес за площи под 20м ² - със средна дебелина в уплътнено състояние 5см. - машинно /фрезование, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	43,26

11	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи под 20м2 - със средна дебелина в уплътнено състояние 6см. - машинно /фрезование, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	46,79
МАШИННО Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф.смес за площи над 20м²			
12	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - със средна дебелина в уплътнено състояние 4см. - машинно /фрезование, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	38,88
13	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - със средна дебелина в уплътнено състояние 5см. - машинно /фрезование, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	41,99
14	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - със средна дебелина в уплътнено състояние 6см. - машинно /фрезование, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	44,77
РЪЧНО Изкърпване на настилката със студена асф.смес			
15	Изкърпване на настилката със студена асф. смес /оформяне с асфалторезач, почистване машинно и/или ръчно, доставка, полагане и уплътняване и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/тон	372,20
Доставка и полагане на асфалтови смеси по цяла ширина на пътното платно			
16	Направа на първи битумен разлив за връзка, включ. доставка, полагане и всички свързани с това разходи	лв/м ²	1,69
17	Направа на втори битумен разлив, включ. доставка, полагане и всички свързани с това разходи	лв/м ²	1,35
18	Доставка и машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътненено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт	лв/тон	155,10

19	Доставка и машинно полагане на непълтна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт	лв/тон	181,50
20	Доставка и машинно полагане на пълтна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт	лв/тон	165,50
21	Доставка и машинно полагане на пълтна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт	лв/тон	193,50

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ, ДЪЖДОПРИЕМНИ РЕШЕТКИ И ШАХТИ

№	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана ед. цена без ДДС
Поддържане и ремонт тротоарни настилки			
1	Доставка и полагане на бет. бордюри 18/35 , вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	32,55
2	Доставка и полагане на бет. бордюри 50/25, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	26,60
3	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	22,50
4	Доставка и полагане тротоарни плочи 30/30 върху вароцим. разтвор, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	39,07
5	Доставка и полагане тротоарни плочи 40/40 върху вароцим. разтвор, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	39,96
6	Доставка и полагане тротоарни плочи 30/30 върху пясъчна подложка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	43,40
7	Доставка и полагане тротоарни плочи 40/40 върху пясъчна подложка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	42,65
8	Доставка и полагане на тактилни плочи върху вароцим. разтвор, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	46,38
9	Доставка и полагане на тактилни плочи върху пясъчна подложка, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	44,66
Ремонт на ревизионни (РШ) и дъждоприемни (ДШ) шахти			
10	Доставка и монтаж на комплект капак за РШ /саморегулиращ/ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	884,81

11	Повдигане на РШ, включващо: оформяне с фугорез, почистване, повдигане на рамката, укрепване, битумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/бр.	100,36
12	Понижаване на РШ, включващо: оформяне с фугорез, почистване с разкриване до необходимото ниво, поставяне на рамката, укрепване, битумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/бр.	110,36
13	Доставка и монтаж на ДШ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	662,24
14	Повдигане на ДШ, включващо: оформяне с фугорез, почистване, повдигане на рамката, укрепване, битумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/бр.	101,49
15	Понижаване на ДШ, включващо: оформяне с фугорез, почистване с разкриване до необходимото ниво, поставяне на рамката, укрепване, битумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/бр.	87,51

РАБОТНА РЪКА/МЕХАНИЗАЦИЯ/МАТЕРИАЛИ

№	Наименование	Ед. мярка	Предлагана ед. цена без ДДС
Работна ръка			
1	Пътен работник	лв/час	5,30
2	Оператор на пневматична машина	лв/час	5,30
3	Геодезист-заснемане и доклад	лв/час	7,50
4	Геолог-заснемане и доклад	лв/час	7,50
5	Проектант-пътна лв/част-заснемане и доклад	лв/час	7,50
6	Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад	лв/час	7,50
Механизация			
1	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	30,00
2	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	37,50
3	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	45,00
4	Цистерна за вода с вместимост до 6 т.	лв/час	18,00
5	Автокран с товароподемност до 10 т	лв/час	45,00
6	Автокран	лв/час	45,00

7	Компресор - мобилен	лв/час	37,50
8	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	42,00
9	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	60,00
10	Автобагер	лв/час	37,50
11	Автогрейдер	лв/час	67,50
12	Влекач	лв/час	84,00
13	Асфалтополагач	лв/час	87,00
14	Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т	лв/час	68,40
15	Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т	лв/час	38,40
16	Пневматичен валяк	лв/час	48,00
17	Пътна фреза	лв/час	120,00
18	Булдозер	лв/час	60,00
19	Челен товарач	лв/час	60,00
20	Ел .агрегат - мобилен	лв/час	48,00

Материали

1	Плътен асфалтобетон	лв/тон	125,00
2	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	115,00
3	Бетон С12/15	лв/м ³	90,00
4	Бетон С16/20	лв/м ³	95,40
5	Бетон С20/25	лв/м ³	99,00
6	Армировка клас В 235	лв/тон	1350,00
7	Армировка клас В 420	лв/тон	1350,00
8	Бетонови улеи - 40/50	лв/бр.	7,25
9	Бетонови бордюри 8/16	лв/бр.	5,50
10	Бетонови бордюри 18/35	лв/бр.	7,50
11	Армирана плоча с мин.диаметър от 120см с мин.дебелина 25см и отвор от 60см - шахтова плоча (за надзиждане на капак за РЩ)	лв/бр.	455,00
12	Пясък	лв/м ³	25,00
13	Каменна фракция - 0 - 25	лв/м ³	18,50
14	Каменна фракция - 0 - 45	лв/м ³	18,50
15	Капак за дъждоприемна шахта, комплект с клас на натоварване В125	лв/бр.	237,72
16	Решетка за дъждоприемна шахта с клас на натоварване В125	лв/бр.	39,00
17	Капак за дъждоприемна шахта, комплект с клас на натоварване С250	лв/бр.	54,00
18	Решетка за дъждоприемна шахта с клас на натоварване С250	лв/бр.	52,00
19	Капак за дъждоприемна шахта, комплект с клас на натоварване С250 (полимер - композитен материал)	лв/бр.	84,00
20	Решетка за дъждоприемна шахта с клас на натоварване С250 от полимер - композитен материал	лв/бр.	57,00
21	Капак за дъждоприемна шахта, комплект с клас на натоварване D400	лв/бр.	108,00
22	Решетка за дъждоприемна шахта с клас на натоварване D400	лв/бр.	75,00

23	Капак за дъждоприемна шахта, комплект с клас на натоварване D400 (полимер - композитен материал)	лв/бр.	142,00
24	Решетка за дъждоприемна шахта с клас на натоварване D400 от полимер - композитен материал	лв/бр.	86,00
25	Капак за ревизионна шахта с ~Ø600 - комплект, с клас на натоварване B125	лв/бр.	223,20
26	Капак за ревизионна шахта с ~Ø600 - комплект, с клас на натоварване C250	лв/бр.	245,60
27	Капак за ревизионна шахта с ~Ø600 - комплект, с клас на натоварване C250 (полимер - композитен материал)	лв/бр.	162,00
28	Капак за ревизионна шахта с ~Ø800 - комплект, с клас на натоварване C250	лв/бр.	193,50
29	Капак за ревизионна шахта с ~Ø600 - комплект, с клас на натоварване D400	лв/бр.	180,00
30	Капак за ревизионна шахта с ~Ø600 - комплект, с клас на натоварване D400 (полимер - композитен материал)	лв/бр.	234,75
31	Капак за ревизионна шахта с ~Ø600 - комплект, с клас на натоварване D400 - (саморегулиращ)	лв/бр.	307,50
32	Капак за ревизионна шахта с ~Ø800 - комплект, с клас на натоварване D400	лв/бр.	254,00

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

№	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлаган а ед. цена без ДДС
1	Доставка и полагане бет.улеи - 40/50, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	43,25
2	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	21,35
3	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	49,56
4	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	77,93
5	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15, радиe при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	36,49
6	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21,82
7	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв/м	32,33

8	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	126,14
9	Доставка и полагане на бетон 16/20, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	147,54
10	Доставка и полагане на бетон 20/25, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	156,15
11	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	19,67
12	Доставка и монтаж на армировка клас В 235, всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1324,47
13	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1324,47
14	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	74,33
15	Ремонт на подп. стени, вток-отток на съоръжения до 5м. - с бетон 10/12, вкл. доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	316,71
16	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ø 200	лв/м	23,28
17	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ø 400	лв/м	42,17
18	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ø 800	лв/м	197,98
19	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ø 1000	лв/м	379,52
20	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови елементи 2/2 м	лв/бр.	1159,76
21	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	43,48
22	Ремонт на тръбни водостоци от Ø 200 до Ø 500, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	311,23
23	Ремонт на тръбни водостоци от Ø 500 до Ø 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	465,74

Комисията провери представената ценова оферта и установи, че в същата няма грешки в предлаганите цени.

12. Комисията извърши класиране, съобразно методиката за оценка на офертите и класира на I-во място с Комплексна оценка от 100 точки участника **„ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД**.

Във връзка с всичко изложено по-горе в съвкупност и извършеното от Комисията класиране, единодушно предлагаме на Възложителя, да бъде сключен договор за обществена поръчка с предмет **„Основен ремонт и текущ ремонт и поддържане на общинските пътища и улици на територията на община Белица за периода 2016-2019 г.“**, открита с Решение № РД-15-272 от дата 20.09.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2016-0008,

с класирания на I-во място участник „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД

11. Неразделна част от настоящия Доклад са Протоколи от работата на комисията №1, 2 и 3, както и графикът за дейността на комисията.

12. На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП Председателят на Комисията следва да предаде Доклада и Протоколите от работата на комисията на Възложителя за утвърждаване в срок не по-дълъг от посоченият в т.5 от настоящия Доклад.


Докладът се изготви съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и се подписа на 10.11.2016 г. от председателя и членовете на комисията.


Председател: Сабит Исмаил Гагъм:.....

Членове:

1. Иглика Русенова Аврамова:.....


2. Крум Христов Алуминов:.....

3. Емилия Юлиева Дунгьова:.....

4. Фатиме Исмаил Ходжа:.....

ГРАФИК

за работата на комисията определен от Председателя на комисията съгласно чл. 51, ал. 4, т.1. от ППЗОП.





*Графика е индикативен. При липса на законово ограничение, някои дейности могат да се застъпят а съответните срокове съкратят.

Председател: Сабит Исмаил Гагъм:..... 

Членове:

4. Иглика Русенова Аврамова:..... 

5. Крум Христов Алуминов:..... 

6. Емилия Юлиева Дунгьова:..... 

4. Фатиме Исмаил Ходжа:..... 